ZALACZNIK Nr 3 do SIWZ WZOR

UMOWAnr ..... /
Zawarta w Warszawie w dniu ........ce.cu..... pomiedzy:

reprezentowana Przez: .....cccvevvvveeeneeeeeenene

zwana dalej w tresci Umowy ,Wykonawcg”,

ELEWARR Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, (00-710), Al. Wincentego Witosa 31, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow, ktdrej akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: 0000102377, NIP:
526-030-02-79 oraz REGON: 01107400

reprezentoWana PrZez: ... eeveeeeereserereeseeesesessenans

rePrezentoWana PrZez: ..o eeveeeeererereneeseeesessenenens
zwanym dalej w tresci umowy , Inwestorem” lub ,, Zamawiajgcym”
zwanych dalej wspdlnie ,,Stronami” lub indywidualnie kazdy z nich ,,Strong”

Osoby podpisujgce Umowe oswiadczajg, ze s3 umocowane do podpisywania i sktadania
oswiadczen woli w imieniu Strony, ktdérg reprezentujg ze skutkiem prawnym dla niej i ze
umocowanie to nie wygasto przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz ze uzyskaty wszelkie
niezbedne i wymagane prawem zgody organdéw korporacyjnych na zawarcie niniejszej
Umowy.

ZWAZYWSZY, ZE:

WYKONAWCA ZOSTAt WYBRANY W CHARAKTERZE WYKONAWCY DLA REALIZACII INWESTYCJ, W TRYBIE
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO, OGtOSZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NA BUDOWE (Il ETAP) BATERII
MAGAZYNOWYCH SILOSOW LEJOWYCH O POJEMNOSCI 9 X =1000 T WRAZ Z INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA,
SILOSOW BUFOROWYCH O POJEMNOSCI 2X 1000T WRAZ Z INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, SILOSU
SPEDYCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, CZYSZCZALNI BEBNOWEJ, SUSZARNI, BUDOWE
FUNDAMENTOW | KANALOW TECHNOLOGICZNYCH, STEROWNI KONTENEROWEJ, STACJI PAROWNIKOW GAZU LPG
WRAZ Z PRZYtACZEM GAZU LPG DO PROJEKTOWANEJ SUSZARNI NA TERENIE OBIEKTU MAGAZYNOWEGO
ZAMAWIAJACEGO W RZESZOWIE UL. SPICHLERZOWA 46. (DzIAtKA NR313/20 08BR.220)

Strony dziatajgc wspélnie, zawierajg niniejszym Umowe o tresci:
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Postanowienia wstepne

DEFINICIE

Ponizsze wyrazenia uzyte w dalszej czesci Umowy bedg mie¢ nastepujgce znaczenie:

1. Catkowite Zrealizowanie Przedmiotu Umowy - oznacza fgczne wystgpienie
nastepujacych okolicznosci:

1) Osiagniecie przez Wykonawce zakonczenia prac budowlanych oraz pozostatych
przewidzianych Umowg, potwierdzone podpisanym bez zastrzezerh Protokotem
Odbioru koricowego (bez uwag i wad),

2) Wykonanie przez Wykonawce i przekazanie Inwestorowi dokumentac;i
powykonawczej potwierdzone Protokotem odbioru dokumentacji po-
wykonawczej,

3) Usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy prébie odbioru Inwestycji
i/lub w trakcie kontroli, w tym poprzedzajgcych wydanie pozwolenia na
Uzytkowanie ( art. 59 a ustawy prawo budowlane),

4) Usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przez Inwestora podczas
podjecia préby odbioru koncowego oraz innych wad stwierdzonych na
wczesniejszych etapach odbiordéw, jesli nie zostaty nalezycie usuniete,

5) Uzyskanie przez Wykonawce wymaganych decyzji administracyjnych, pozwolen,
w szczegoblnosci w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

2. Protokdt odbioru koncowego — oznacza dokument podpisany przez Strony
potwierdzajgcy zakonczenie prac budowlanych.
3. Protokdt odbioru czesciowego — oznacza dokument podpisany przez Strony

potwierdzajgcy zakoiczenie etapu prac cze$ciowych.
4. Inwestycja — zdefiniowany w § 3 ust. 3.1 Umowy

Przedmiot Umowy — zdefiniowany w § 3 Umowy

6. Zasady Sztuki Budowlanej — oznaczajg powszechnie akceptowane w praktyce - stan-
dardy, praktyki, metody i procedury budowlane stosowane z uwzglednieniem
starannosci i zdolnosci przewidywania, ktérych mozna oczekiwa¢ od wykonawcy
posiadajgcego umiejetnosci oraz doswiadczenie przy realizacji projektow o skali i
stopniu trudnosci analogicznej do Inwestycji.

7. Wymogi Prawne — oznaczajg wszelkie majgce zastosowanie powszechnie obowigzujg-
ce w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej wykonywania regulacje prawne, w tym
ustawy oraz akty wykonawcze.

8. Wady/usterki — oznaczajg wszelkie nieprawidtowosci, niedociggniecia lub braki w
wytworzeniu, wykonawstwie lub montazu odnoszgce sie do Inwestycji, bedace
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rezultatem naruszenia przez Wykonawce Umowy, dokumentacji projektowej,
pozwolen, uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji budowy, Zasad Sztuki Budowlanej
lub Wymogdw Prawnych.

9. Podwykonawca — oznacza podmiot, ktéremu wykonawca zleci wykonanie oznaczonej
czesci obowigzkéw wynikajgcych z Umowy

10. Harmonogram prac/harmonogram — oznacza plan prac objetych Umowa ze
wskazaniem zakresow i termindw realizacji - zatacznik nr ......

11. Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce z dnia .....cceeveverecenenne. na realizacje
Przedmiotu Umowy.

12. Umowa — oznhacza niniejszg Umowe.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonaweca niniejszym oswiadcza, iz:

1.

posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej we
wszystkich dziedzinach objetych zakresem Umowy.

posiada doswiadczenie, potencjat finansowy oraz $rodki materialne pozwalajace na
nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

. dysponuje wykwalifikowanym personelem legitymujgcym sie uprawnieniami oraz

doswiadczeniem niezbednym do nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
Umowy,

przed zawarciem Umowy zapoznat sie w petni z uwarunkowaniami technicznymi,
warunkami gruntowymi oraz innymi warunkami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji, w
tym dokonat wizji lokalnej nieruchomosci, na ktérej realizowana bedzie Inwestycja i nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen oraz je akceptuje,

przed zawarciem Umowy Inwestor przedstawit Mu dokumentacje projektowa oraz
wszelkie decyzje administracyjne w tym pozwolenie na budowe inwestycji, z ktorej
trescig Wykonawca sie zapoznat, uznat jg za kompletng i wystarczajgcy dla wykonania
Umowy,

Na dzien zawarcia Umowy nie sg Mu znane jakiekolwiek okoliczno$ci mogace miec
negatywny wptyw na mozliwosci wykonania Umowy.

§3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiot Umowy stanowi:



1) dostawe, montaz (wybudowanie od podstaw, fgcznie z robotami ziemno-

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

fundamentowymi w oparciu o projekt wykonawczy) i uruchomienie kompletnej
baterii 9 szt. siloséw lejowych (obiekt projektowany ,D-1") z silosami buforowymi 2
szt. (obiekt projektowany ,D-2”) o tacznej pojemnosci =11.000 ton liczonej dla
suchego ziarna pszenicy o gestosci 0,76 t/m3 oraz dla suchego ziarna kukurydzy o
gestosci 0,73 t/m*® wraz z petng infrastrukturg transportowg (projektowo silos
powinien by¢ liczony na gestos¢ 0,83 t/m3 + przyjety wspdtczynnik bezpieczenstwa
gwarantujgcy gromadzenie w silosie ziarna nawet o gestosci 0,85 t/m?3),

dostawe i montaz silosu spedycyjnego 60 t wraz z wykonaniem fundamentu — obiekt
projektowany ,A”,

dostawe i montaz suszarni o pracy ciggtej wraz z wymiennikiem ciepta i wykonaniem
fundamentu - obiekt projektowany ,B”,

dostawe i montaz czyszczalni tacznie wraz z wykonaniem fundamentu — obiekt
projektowany ,C”,

budowa fundamentéw i kanatéw technologicznych - obiekty projektowane ,F- 3, F-4,
F-5”

dostawe i montaz sterowni kontenerowej wraz z wykonaniem fundamentu — obiekt
kontenerowy ,F 6",

dostawe i montaz urzagdzen transportu poziomego i pionowego o wydajnosci 120 ton/h

dla kukurydzy umozliwiajgce ,wpiecie” baterii siloséw - obiekt projektowany ,,D-1”,
silosow buforowych — obiekt projektowany ,D-2”, silosu spedycyjnego — obiekt
projektowany ,A”, suszarni — obiekt projektowany ,B”, czyszczalni — obiekt
projektowany ,C” do istniejgcego kosza przyjeciowego (obiekt ,,G”) oraz do
istniejgcej wiezy operacyjnej elewatora (obiekt ,,J”),

doprowadzenie gtdwnego zasilania elektrycznego do szafy sterujgcej ww. obiektéw i
urzadzen,

podtgczenie wszelkich instalacji elektrycznych siloséw oraz urzadzen transportowych
do istniejgcej sieci energetycznej elewatora i sterowni wiezy elewatora,

dostawe i montaz stacji parownikdw gazu LPG (zgodnie z projektem) wraz z
wykonaniem przytagcza gazu na odcinku magazyn gazu LPG obiekt ,N” — nowa
suszarnia obiekt ,,B”,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej: protokoty
odbioru, protokoty z pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng pozioméw fundamentow
wraz z lokalizacjg statych pomiarowych reperow geodezyjnych,

12) przeszkolenia zatogi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wybudowanych silosow,

13)
14)

maszyn, urzadzen i instalacji

uruchomienie obiektu i oddanie do uzytku,

przeprowadzenie (przy udziale inwestora) procedury administracyjnej i uzyskanie
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, bedgcego
przedmiotem inwestycji oraz wszelkich innych niezbednych zgdd, pozwolen i
zatwierdzen;



2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci niezbednych do
przygotowania oraz zrealizowania budowy i oddania do eksploatacji obiektu
bedgcego przedmiotem Inwestycji, z uwzglednieniem usuniecia ewentualnych wad
ujawnionych w trakcie realizacji praci/lub przy czynnosciach odbioru korncowego.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy nastgpi na nieruchomosci stanowigcej wtasnosc
Inwestora, w lokalizacji Rzeszéw (35-322) ul. Spichlerzowa 46, dziatka 313/20 obr.220.

§4
Termin realizacji

1. Strony ustalajg termin Catkowitego Zrealizowania Przedmiotu Umowy na:
30.09. 2026r.
2. Strony ustalajg nastepujace kluczowe terminy dla realizacji prac:

1) Przekazanie placu budowy do ... dni od podpisania Umowy.

2) Zakonczenie robdt obejmujacych prace ziemne i fundamentowe dla Il Etapu
do dnia e

3) Zakonczenie robét obejmujgcych prace konstrukcyjno-montazowe siloséw wraz
z petng infrastrukturg transportowg, potgczong z istniejgcg wiezg operacyjna
elewatora dla Il Etapu do dnia .....ccccceevveveverecveeceenrenenne.

4) Zakonczenie robot obejmujacych prace konstrukcyjno- montazowe i budowlane
zwigzane z wykonaniem suszarni zbozowej,

5) Zakonczenie robot obejmujgcych prace konstrukcyjno-montazowe siloséw wraz
z petng infrastrukturg transportowg, potgczong z istniejgcym koszem
przyjeciowo-wydawczym, suszarnig zbozowg i wiezg operacyjng elewatora dla
I Etapu do dNia c.cocveeevevereeeee v

6) Zakonczenie robot obejmujgcych prace instalacyjne (elektryczne, odgromowe,
wodne, kanalizacyjne, pozostate technologiczne do dnia ......ccccoceeveeviveecerecneennne

Szczegotowy zakres i terminy wykonania poszczegolnych etapow prac okresla
Harmonogram stanowiacy Zatacznik nr .......... do Umowy.

3. Terminy realizacji okreslone w ust. 1 Umowy mogg ulec zmianie, w przypadku:

1) Dziatania sity wyzszej w okresie dtuzszym niz 7 dni, przy czym za site wyzszg
Strony uznajg niezalezne od siebie zdarzenie spowodowane dziataniem organéw
wiladzy publicznej, zaburzeniami spoftecznymi, warunkami pogodowymi
uniemozliwiajgcymi  prowadzenie prac, (przez co Strony rozumiejg spadek
temperatur do poziomu obiektywnie uniemozliwiajgcego prowadzenie prac
zgodnie z ustalonym harmonogramem), za site wyziszg nie zostanie jednak
uznane dziatanie organéw witadzy publicznej spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem ktorejkolwiek ze Stron lub strajkiem personelu Wykonawcy
wynikajgcym z jego dziatania lub zaniechania.



2) Koniecznoscia wprowadzenia zmian w warunkach realizacji Inwestycji,
wynikajgca z wystgpienia nieprzewidzianych problemdéw technicznych, ktérych
Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie modgt wczesniej
przewidziec.

3) Wprowadzeniem przez Inwestora zmiany do koncepcji zagospodarowania
terenu lub dokumentacji projektowe;.

4) Koniecznoscig wykonania prac dodatkowych, ktérych na etapie projektowania
nie mozna byto przewidziec.

4. Dopuszczalno$¢ przedtuzenia terminu/termindw wykonania prac z przyczyn

wskazanych w ust. 3 pkt 1 — warunkowana jest doreczeniem Inwestorowi przez
Wykonawce w najblizszym mozliwym terminie (nie pdzniej niz 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu okreslonego zdarzenia i/lub przyczyny
zwtoki) pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem szacunkowego okresu zwtoki i jego
uzasadnienia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Strony kazdorazowo
uzgodnig pisemnie przesuniecie terminu/termindw realizacji prac, o liczbe dni
niezbedng dla wykonania Inwestycji zgodnie z zasadami sztuki. Zmiana terminu, o
ktérej mowa w tym przepisie nie spowoduje zmiany Wynagrodzenia ani nie stanowi
podstawy do naliczenia kar umownych.

Zmiana terminu/terminéw realizacji prac, powoduje odpowiednie przesuniecie
termindw zaptaty okreslonych w § 15 Umowy.

§5
Realizacja Umowy - obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Zasadami
Sztuki Budowlanej, w terminach wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
dostarczenia elementédw i urzadzen spetniajgcych parametry techniczne,
technologiczne i jakosciowe okreslone w Ofercie. Szczegdtowy zakres robdt
budowlanych i montazowych oraz wykaz urzadzen i elementéw stanowigcych
przedmiot dostawy stanowi Zatgcznik Nr ............... do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wymaganych dla
realizacji Inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg, pozwoleniami,
uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji budowy, Zasadami Sztuki Budowlanej oraz
Wymogami Prawnymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zasadnos¢, prawidtowosé i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan podejmowanych w wykonaniu Umowy, w tym rdwniez za
wtasciwe odczytanie i interpretacje danych zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie materiatéow i sprzetu niezbednego do
wykonania Przedmiotu Umowy.



5. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty w procesie
realizacji Przedmiotu Umowy bedgce zardwno pracownikami i wspdtpracownikami
Wykonawcy jak i jego Podwykonawcéw posiadajg niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia, w szczegdlnosci do nadzorowania robdt budowlanych i instalacyjnych.
Wykaz personelu Wykonawcy wyznaczonego do realizacji przedmiotowego zadania
ze wskazaniem specjalnosci budowlanej stanowi Zatgcznik nr ...... do Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i utrzymywania przez caty okres
realizacji Umowy waznej Polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu
prowadzonej przez Niego dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem, co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata
lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy na kwote do wartosci przedmiotu
umowy, okre$lonego w § 15 ust. 1. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany
odnawiac¢ waznos¢ Polisy OC w terminie nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem jej
waznosci. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi dowdd istnienia (
odnowienia) polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadek. W razie naruszenia
przedmiotowego obowigzku (brak optaty i /lub brak przedtuzenia waznosci polisy)
Inwestor jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i zaptacenia sktadek na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Szczegotowy zakres prac

1. Prace wchodzgce w zakres realizacji Przedmiotu Umowy obejmujg w
szczegoblnosci:
1) roboty przygotowawcze:
a) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;
b) wykonanie niwelacji terenu;

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa
ewentualnych obiektéw tymczasowych,

2) wykonanie robét budowlano-instalacyjnych wraz z instalacjami wewnetrznymi
i wyposazeniem technicznym w stanie ,pod klucz” zgodnie z uzgodniong
dokumentacjg i postanowieniami Umowy,



3) wykonanie przytaczy zgodnie z dokumentacjg projektowg, techniczng, oraz
zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach przytaczenia wydanymi przez
gestoréw poszczegdlnych mediow,

4) zagospodarowania terenu i jego uksztattowania, ciggéw drogowych i placow
postojowych i gospodarczych, oswietlenia terenu — z zgodnie z dokumentacja
projektowg do niniejszej Umowy.

Szczegétowy wykaz i zakres prac (harmonogram prac) do Umowy zostanie

dotaczony w formie zatacznika nr......... do Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze na placu budowy bedzie go reprezentowat kierownik
budowy, W 0SObIE .o ,otell
L o T- |1

W razie dokonania zmiany kierownika budowy Wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym niezwtocznie Zamawiajgcego oraz dokona¢ formalnosci wymaganych w takim
przypadku przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) ubezpieczenia budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy od ognia i
innych zdarzen losowych (np. witaman, kradziezy i rozbojéw) oraz ryzyka
zwigzanego z prowadzeniem prac budowlano-montazowych i przedtozenia w
terminie do 14 dni od dnia przejecia placu budowy. Suma ubezpieczenia winna
by¢ nie mniejsza niz 2.000.000 zt.;

2) umotzliwienia Inwestorowi w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli
doraznej placu budowy, realizowanych robdot budowlanych, w szczegdlnosci
zapewnienia udziatu Inwestora przy odbiorze robdt ukrytych;

3) ponoszenia odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo mienia i 0séb znajdujacych
sie na terenie budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy;

4) doprowadzenia, bez odrebnego wynagrodzenia urzadzen infrastruktury
komunalnej dla potrzeb budowy w tym zamontowania licznikéw w celu
zaopatrzenia placu budowy w wode i energie elektryczng, a takie do
pokrywania biezgcych kosztéw tego zaopatrzenia;

5) wykonania inwestycji budowlanej zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujagcymi  warunkami technicznymi, normami panstwowymi i
branzowymi, przepisami dozoru technicznego, przepisami Prawa
budowlanego, sztukg inzynierskg oraz biezgcymi zaleceniami inspektora
nadzoru budowlanego;

6) obowigzkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez Inwestora
naradach, dotyczgcych realizacji Inwestycji;

7) przedstawienia, przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowa (BIOZ) oraz planu technologii i organizacji
robét. Wykonawca przedktada Inwestorowi przed zastosowaniem materiatow
budowlanych, odpowiednie dokumenty dopuszczajgce te materiaty do
stosowania w budownictwie;

8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych:



9) usuwania na witasny koszt nieczystosci (w tym gruzu i ziemi) powstatych w
trakcie realizacji robé6t objetych Umowg;

10) prowadzenia (ze wsparciem Inwestora) procedury administracyjnej
zwigzanej z realizacja procesu budowlanego, w tym powiadomienia organu
nadzoru budowlanego oraz projektanta o terminie rozpoczecia robdt, z
zataczeniem os$wiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru,
stwierdzajgcych przejecie obowigzkdéw przypisanych tym funkcjom na budowie
oraz wpis do dziennika budowy wymienionych funkcji, oraz zawiadamianie
organu nadzoru budowlanego o terminie zakonczenia prac i zamiarze
przystgpienia do uzytkowania Inwestycji, oraz uzyskanie stosownych decyzji
administracyjnych w powyzszym zakresie;

11) catkowitego zakoriczenia robét budowlano-montazowych i koricowego odbioru
wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z terminami
okreslonymi w Umowie.

§7
Materiaty

Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie wykonana z dostarczonych przez Wykonawce
materiatow (tj. materiatéw budowlanych oraz elementdw i urzgdzen niezbednych do
wyposazenia oraz zapewnienia sprawnosci eksploatacyjnej Inwestycji).

Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce winny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. winien by¢ dla nich wydany certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, lub tez deklaracja zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatg techniczna.

Wykonawca winien uzywa¢ materiatdw zgodnie z ich przeznaczeniemi
wytgcznie dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia
przez Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatdw, winien on zgdac od firmy
dostarczajgcej materiaty, takich, ktére sg o odpowiednich normach. Wykonawca nie
moze uzywac dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy jakichkolwiek materiatéw, w
odniesieniu, do ktérych stwierdzit wystgpienie wad fizycznych.

Od chwili odebrania materiatéw od dostawcédw Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka
zwigzane z ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratg oraz odpowiedzialno$¢ przez
Inwestorem za ich wady fizyczne.

§8

Montaz elementdw, instalacji i urzadzen technologicznych



Strony ustalajg, ze montaz elementéw, instalacji i urzadzen technologicznych
objetych Przedmiotem Umowy bedzie realizowany po dokonaniu niezbednych
odbioréw robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy i montazu elementdw, instalacji i urzadzen
technologicznych zgodnych ze wskazanymi w Ofercie oraz okreslonymi w projekcie
budowlanym i kosztorysie z oferty.

Szczegbtowy opis elementdw i urzadzen oraz wyposazenia technicznego bedacego
przedmiotem dostawy i montazu, a takze wymagan technicznych ich dotyczacych, w
tym sposobu i warunkéw wykonania montazu, okreslg dokumenty techniczne
producentéw, ktére Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ i dostarczy¢ Inwestorowi
do dnia przystgpienia do montazu.

Wykonawca do dnia odbioru przez Inwestora zamontowanych urzadzen
jest odpowiedzialny za ich stan i bezpieczenstwo.

Odbiér catosci dostaw i prac montazowych okresSlonych Umowg nastgpi na
podstawie protokotu odbioru dostaw i wykonania montazu.

Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Inwestora pracownikéw w zakresie obstugi
zamontowanych maszyn i urzadzen. Odbycie przeszkolenia wymaga wystawienia
pracownikowi certyfikatu umiejetnosci.

Odbiér zostanie przeprowadzony po dokonaniu przez Wykonawce rozruchu
probnego. Czas pracy zamontowanych maszyn i urzgdzen w ramach rozruchu
probnego musi odpowiadaé normie technologicznej okreslonej w instrukcji

producenta.
§9
Podwykonawcy
1. Z zastrzezeniem ponizszych ustaleA - Wykonawca moze powierzyc

Podwykonawcom wykonanie poszczegdlnych zadan Wykonawcy wynikajgcych z
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow
sposrod podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie czynnosci powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg robét przez Podwykonawcéw i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Inwestorowi ich dziataniami i
/lub zaniechaniami.

W zwigzku z trescig art. 647* § 2 KC, w przypadku zamiaru zawarcia kontraktu
z Podwykonawcg Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania (uzyskania
zgody) Inwestora. W tym celu Wykonawca przedstawia na pisSmie Inwestorowi kopie
kontraktu wraz z zakresem robdt powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca
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zapewni, aby wszystkie kontrakty z Podwykonawcami zostaty zawarte na pismie i
przekaze Inwestorowi kopie kazdego z takich kontraktdw niezwtocznie po ich
zawarciu.

Kazdy kontrakt z Podwykonawcg powinien zawieraé postanowienia przewidujgce
obowigzek Podwykonawcy, co do zawiadomienia Inwestora o ewentualnych
zalegtos$ciach w ptatnosciach naleznego mu wynagrodzenia od Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z kolejnymi
ptatnosciami na rzecz Wykonawcy do czasu zapfaty przez niego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcow lub tez do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw z jednoczesnym potrgceniem wartosci takiej wptaty z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

Uzgodnienia z Inwestorem

Konsultacje i uzgodnienia miedzy Stronami mogg odbywac¢ sie w formie pisemnej,
pocztg elektroniczng lub faksem, z zastrzezeniem, iz porozumienia w formie
pisemnej (aneks do Umowy) wymagaja:

1) rozwigzaniatechnologiczne i budowlane zwigzane z organizacjg prowadzonych
prac,

2) rozwigzania projektowe,

3) podstawy i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwigzan projektowych
majacych wptyw na cene i standard Inwestycji oraz zamiana materiatow i
urzadzen w zakresie majgcym istotny wptyw na realizacje Inwestycji,

4) zmiany termindw oddania poszczegdlnych etapdw prac oraz kwestie zwigzane
z pfatnos$ciami transz wynagrodzenia dla Wykonawcy i Podwykonawcéw.

§11
Przedstawiciele Stron i petnomocnictwa

Inwestor do kontaktéw z Wykonawca, odbioru robdt i akceptacji faktur wydeleguje
odpowiednig osobe, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

Inwestor udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do realizacji
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Kazda zmiana petnomocnictwa moze nastgpic tylko na pismie i bedzie skuteczna po
powiadomieniu Wykonawcy przez Inwestora.
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8§12

Wykonanie Umowy —obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora zwigzanych 1z realizacja Umowy nalezy, w

szczegdlnosci:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do ...... dni od podpisania
Umowsy co zostanie potwierdzone stosownym protokotem,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego legitymujgcego sie
odpowiednimi uprawnieniami,
Przekazanie Wykonawcy wszelkich stosownych petnomocnictw i dokumentéw
niezbednych w procedurach administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy.
Udzielenie niezwtocznie informacji i ustosunkowanie sie do wszelkich zapytan,
ktore bedg kierowane przez stosowne urzedy i organy administracji terytorialnej
biorgce udziat w procesie wydawania decyzji administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. Wykonanie niezbednych uzgodnien, do uzyskania, ktérych, uprawniony jest
wytgcznie Inwestor,

6. Zapewnienie wtasciwego dojazdu do placu budowy,

7. Przystepowanie do odbiordw czesciowych i koncowego, na warunkach ustalonych
w Umowie,

8. Realizacja ptatnosci w terminach okreslonych w Umowie.

§13

Zasady odbioru roboét

Odbidr przez Inwestora robdt czesciowych, odbidr koricowy - bedg dokonywane w
formie pisemnego protokotu sporzadzonego przez Strony.

Odbiory wskazane w ust. 1 - dokonywane sg na pisemny wniosek Wykonawcy w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru.
Odbiory cze$ciowe dokonywane sg zgodnie z Harmonogramem prac, stanowigcym
zatacznik nr ...... do Umowy.

Inwestor przystgpi do odbioru w uzgodnionym z Wykonawcg terminie. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktory okresli stan robdt, ewentualne Wady
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10.

11.

12.

i/lub usterki oraz ustalenie terminu i sposobu ich usuniecia lub potwierdzi przyjecie
prac i prawidtowos¢ ich wykonania.
Inwestor w nastepstwie przystgpienia do odbioru moze:

a. dokonad odbioru,

b. odméwic¢ dokonania odbioru.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez inwestora z powodu stwierdzonych
wad i/lub usterek lub wykonania przedmiotu Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowg zostanie okreslony w protokole termin ponownego przystgpienia do
odbioru przez Inwestora.
W razie stwierdzenia przez Inwestora zwtoki w realizacji Umowy w stosunku do
ustalonego Harmonogramu, i/lub wykonywania prac objetych Przedmiotem Umowy
w sposdb na tyle nieprawidtowy, iz oczywistym bedzie, iz nie zostanie dotrzymany
termin Catkowitego Zrealizowania Przedmiotu Umowy - Inwestor moze poleci¢
Wykonawcy przyspieszenie wykonywania prac. W takim przypadku Wykonawca
bedzie zobowigzany podjg¢ niezwtoczne dziatania w celu zastosowania sie do
powyzszego polecenia.
Jesli Wykonawca nie wykona polecenia wskazanego w ust. 6 lub jego dziatania okazg
sie bezskuteczne mimo uptywu terminu 14 dni - Inwestor wezwie Wykonawce do
usuniecia nieprawidtowosci w dodatkowym terminie 14 dni. Jesli ostatni termin
uptynie bezskutecznie Inwestor bedzie uprawniony do powierzenia dalszego
wykonania robét lub ich czesci innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Postanowienia ust. 7 nie ograniczajg innych uprawnien Inwestora.
Celem dokonania odbioru potwierdzajgcego Catkowite Zrealizowanie Przedmiotu
Umowy Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora, na co najmniej 7 dni przed
planowanym odbiorem. Do zawiadomienia Wykonawca dofacza: dziennik budowy,
oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniami i wymogami prawnymi, wszystkie wymagane stanowiska
organdw administracyjnych, uzgodniong z Inwestorem kompletng dokumentacje
powykonawczg, atesty, $wiadectwa bezpieczenstwa, dokumentacje ewentualnie
wprowadzonych zmian projektowych — potwierdzonych przez osoby sprawujgce
nadzor autorski.
Inwestor nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru potwierdzajgcego Catkowite
Zrealizowanie Przedmiotu Umowy, je$li Wykonawca nie wykona obowigzkdw
wskazanych w ust.9.
Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie dokonania odbioru wraz ze
wskazaniem wad — jest zobowigzany niezwtocznie przystgpi¢ do ich usuniecia. Po
usunieciu wad Wykonawca ponownie zgfasza Inwestorowi gotowos$¢ odbioru z
jednoczesnym pisemnym zestawieniem czynnosci, ktére wykonat celem usuniecia
ujawnionych wczesniej wad i/lub usterek.
Liczby dni podane wyzej dotyczg dni roboczych.
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§14

Gwarancja

Wykonaweca niniejszym udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na wszelkie prace (w
szczegolnosci: budowlane, konstrukcyjne, instalacje, potfaczenia i przytaczenia
oraz urzadzenia technologiczne) wykonane w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy. Niniejsze oswiadczenie o udzieleniu gwarancji stanowi podstawe
odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Inwestora wad
fizycznych w przedmiocie Inwestycji.

Gwarancja udzielona w ust. 1 nie obejmuje urzadzen, maszyn, elementéw
wyposazenia i innych elementéw uzytych przez Wykonawce dla realizacji prac
objetych Przedmiotem Umowy - o ile gwarancja udzielona przez ich producentéw jest
korzystniejsza dla Inwestora, a dokument gwarancji udzielonej przez producenta
zostat Inwestorowi wydany.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Inwestorowi z tytutu gwarancji, o ktérej
mowa powyzej, Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robét wykonanych przez Wykonawce.

Gwarancja okre$lona powyzej w ust. 1 zostaje udzielona na okresy:

1) 3 lat na budowle oraz wszystkie zamontowane urzgdzenia,

2) 12 lat w zakresie antykorozyjnych zabezpieczen powierzchni dachowych, pobocznic
siloséw, konstrukcji wsporczych, stop silosow,

3) 12 lat w zakresie szczelnosci przed wodami opadowymi poszy¢ dachowych i
bocznych siloséw stalowych,

4) 6 lat w zakresie antykorozyjnych zabezpieczen urzadzen transportowych (koryta
przenosnikow  kubetkowych, przenosnikéw faricuchowych i transportu
grawitacyjnego, przy czym bieg okresdw gwarancji z pkt 1-4 rozpocznie sie od dnia
odbioru koncowego.

Rekojmia i gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne
przedmiotu Inwestycji, w tym wynikajgce z wad uzytych materiatéw.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za efekty wadliwie wykonanych prac
przez siebie oraz Podwykonawcéw w ramach realizacji Inwestycji, skutkujgce
wystepowaniem wad fizycznych w Inwestycji, istniejgce w czasie dokonania czynnosci
odbioru koncowego tej Inwestycji oraz za wady powstate po dacie tego odbioru, ale
bedace nastepstwem prac wykonywanych w trakcie realizacji Inwestycji.
Inwestor jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o
jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu koricowego odbioru Inwestycji
budowlanej w terminie 7 dni od wykrycia tej wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca przekazuje Inwestorowi odpowiedz w formie pisemnej w ciggu 7 dni od
otrzymania wezwania od Inwestora do usuniecia wad fizycznych.  Odpowiedz
wskazuje termin usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie uznaje wady Strony zwotujg
narade koordynacyjng z udziatem przedstawicieli Stron Umowy w celu okreslenia
trybu postepowania.

Nieusuniecie wady w terminie, stanowi podstawe do naliczenia przez Inwestora kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zawiadamia pisemnie inwestora o usunieciu wady i/lub usterki
wskazujac termin odbioru prac gwarancyjnych lub wykonanych w ramach rekojmi.

W przypadku usuniecia wad/usterek w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji w
zakresie usunietych wad/usterek nie biegnie w okresie od dnia zgtoszenia
wad/usterek do dnia dokonania odbioru prac wykonanych w ramach naprawy
(przedtuzenie okresu gwarancji). Termin gwarancji ponadto ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu, ktérego Inwestor nie mdgt korzystad z catosci lub czesci Inwestycji.

Strony ustalajg nastepujgce terminy usuniecia Wad/usterek i awari:

1. Wady/usterki nieistotne - do 7 dni od dnia zgtoszenia Wykonawcy,
2. Wady/usterki istotne — do 14 dni od dnia zgtoszenia Wykonawcy,

3. awarii- 36 godzin reakcji ( czas na dojazd do magazynu w Rzeszowie wraz z
czesciami zamiennymi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie ustalonym w Umowie lub w innym
terminie ustalonym pisemnie przez Strony — Inwestor jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty te beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, czesci Wynagrodzenia Wykonawcy lub
zaspokajane z gwarancji bankowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na witasny koszt wad, usterek i awarii
stwierdzonych w okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego ustala sie na
36 h, od godziny zgtoszenia awarii, wady, badz usterki.

Wystgpienie awarii, wad lub usterek Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ Wykonawcy
pocztg elektroniczng Na adres ......cccceeevveceeeeevreervnenns

Usuniecie awarii, wady/usterki Inwestor potwierdza w pisemnym protokole.

Jezeli dostarczone urzadzenia i/lub elementy bedg wykazywaty odstepstwa od
okreslonych w ofercie parametréw lub wady ograniczajgce zdolnos¢ ich pracy,
Inwestor ma prawo zgdac wymiany takich urzadzen lub elementéw na wolne od wad.
W przypadku koniecznosci wymiany elementu/urzadzenia Wykonawca pokryje
wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wymiany.
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8§15

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od
Inwestora kwote w wysokosci netto ....................... PLN (sfownie: ......c..cccceeeennill),
plus nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dla unikniecia
watpliwosci pojecie Wynagrodzenia jest tozsame z ceng zawartg w Ofercie
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie bedzie state i nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom
(ryczattowe), za wyjatkiem zmiany zakresu robdt wynikajacych z istotnych zmian
projektowych, lub tez zmniejszenia zakresu robot na skutek decyzji Inwestora,
kiedy to wynagrodzenie ulegnie zmianie przy uwzglednieniu obmiaréw robét
zrealizowanych oraz elementéw kalkulacyjnych bedacych podstawg sporzadzenia
oferty cenowej przez wykonawce (roboty dodatkowe).

3. Zaptatawynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 nastgpi na nizej ustalonych zasadach:

1) W terminie 14 dniod przekazania Wykonawcy placu budowy Inwestor wyptaci
Wykonawcy zaliczke na poczet wynagrodzenia w wysokosci 20% kwoty
okreslonej w & 15 wust. 1 tjoooviviinns PLN. netto, (stownie:
.................................................................. ), plus nalezny podatek VAT,

2) W terminie 14 dni po dokonaniu odbioréw czesciowych obejmujgcych tgcznie
wykonania prac ziemnych i fundamentowych, dostawe i montaz urzadzen,
suszarni zbozowej, czyszczalni, i siloséw bedacych Przedmiotem Umowy,
wyspecyfikowanych w ofercie jako skfadniki kalkulacyjne ceny Inwestor
wyptaci wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci 40 % kwoty okreslonejw § 15
ust. 1, tj. oveevreceerereeenns PLN netto, (StOWNie: ....cccovvvieecieeieceee e, ),
plus nalezny podatek VAT.

3) Inwestor z tytutu odbioru Catkowitego Zrealizowania Przedmiotu Umowy,
w tym po przeszkoleniu zatogi inwestora wyptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 40 % kwoty okreslonej w § 15 ust. 1, tj. w
kwocie:....cccenee... PLN netto, Stowniei....eiievieeiciiieeiceiee e, )
plus nalezny podatek VAT z zastrzezeniem pkt. 4) i pkt. 5) nizej.

4) Woyptata ostatniej transzy Wynagrodzenia wskazanej w pkt 3) nastgpi pod
warunkiem przedfozenia Inwestorowi przez Wykonawce, najpdzniej wraz z
fakturg VAT, ustanowionej przez Wykonawce, nieodwotalnej,
bezwarunkowej, pfatnej na pierwsze zadanie gwarancji bankowej na
zabezpieczenie dobrego wykonania umowy na kwote 500.000,00 zt, z
okresem waznosci 18 miesiecy od dnia podpisania koricowego protokotu
odbioru. Gwarancja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Inwestora wynikajacych z nienalezytego wykonania Umowy i ujawnionych
w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i w okresie rekojmi—wad
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i usterek. Zaakceptowany przez inwestora wzoér przedmiotowe] gwarancji
stanowi integralng cze$é proponowanych warunkéw ptatnoscii zatgcznik nr
................... do Umowy.

5) W przypadku nie dostarczenia Inwestorowi gwarancji bankowej
wskazanej w pkt 4) inwestor jest uprawniony do zatrzymania - tytutem
zabezpieczenia ewentualnych roszczen Inwestora wynikajgcych z
nienalezytego wykonania Umowy i ujawnionych w okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i w okresie rekojmi — wad i usterek — czesci
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia o wartosci 20 % wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1§ 15 tj., kwoty: ...cccceeeverrenenenee. PLN netto, (stownie:
........................................................................ ).

Kwota VAT zostanie zaptacona Wykonawcy na podstawie wystawionej
faktury.

Faktura koficowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu koricowego odbioru
robét z uwzglednieniem wptaconej =zaliczki oraz poszczegdlnych transz
wynagrodzenia opisanych powyze;j.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne jest przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY: ettt na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce.

Terminy zaptaty liczone sg od daty wptywu faktury do Inwestora. Dokonanie zaptaty
nastepuje z dniem obcigzenia na rachunku Inwestora.

Podstawe wystawienia faktur obejmujgcych transze Wynagrodzenia wskazane w
ust. 3 (z wytgczeniem zaliczki) stanowig protokoty odbioréw czesciowych, odbioru
Catkowitego Zrealizowania Przedmiotu Umowy, sporzagdzone zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 13.

Od nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczyé Inwestorowi
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

§16
Kary umowne i zasady odpowiedzialnosci

Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych za niewykonanie i/lub

nienalezyte wykonanie Umowy, z nastepujgcych tytutéw:

1) za zwioke w wykonaniu Catkowitego Zrealizowania Przedmiotu Umowy
(terminy § 1 Umowy) w wysokosci 0,1 % wartosci Wynagrodzenia netto
wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia
nastepnego po dniu wskazanym w § 4 Umowy, tj., jako nastepny dzien po
ustalonym dniu zakoniczenia prac. Maksymalny limit kar umownych za zwtoke
w wykonaniu catkowitego zrealizowania Przedmiotu Umowy (terminy § 1
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Umowy) nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia netto wskazanego
w § 15 ust. 1 Umowy.

2) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy, w catosci lub w czesci, z winy
Wykonawcy, w wysokosci 5 % wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w §
15 ust. 1 Umowy.

3) odstgpienia od Umowy przez Inwestora, w catosci lub w czesci, z winy
Wykonawecy, w wysokosci 5% wartosci Wynagrodzenia netto wskazanegow § 15
ust. 1 Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 5% wartosci

Wynagrodzenia netto wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia

przez Wykonawce lub Inwestora od Umowy z winy Inwestora.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Stron prawa dochodzenia naprawienia szkody

na zasadach ogodlnych, o ile szkoda, jakg poniosta Strona przekracza wartosc

otrzymanych kar umownych.

Inwestor jest uprawniony do dokonania potrgcenia kar umownych z

Wynagrodzenia Wykonawcy, w tym z kwoty zatrzymanej zgodnie z regulacjg

§15 Umowy i/lub moze zaspokoi¢ zadanie zaptaty kar umownych w gwarang;ji

bankowej, badz kwot wynagrodzenia wstrzymanego, o ktérej mowa w § 15 Umowy.

§17

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wykonawca zapewni Inwestorowi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
zamontowanych elementdw i urzgdzen po odbiorze prac montazowych i wykonaniu
wstepnego rozruchu maszyn i urzadzen.
Szczegétowe obowigzki Wykonawcy w zakresie $wiadczenia ustug serwisowych
pogwarancyjnych Strony okre$lg w odrebnej Umowie.
Ustugi serwisu gwarancyjnego obejmuja:

1) przeglady okresowe i konserwacje zgodnie z instrukcjami fabrycznymi

producenta oraz specjalistyczng praktyka,

2) naprawy biezgce,

3) remonty.
Ustuga serwisowa zwigzana z naprawg biezgcg realizowana jest w ciggu 36 godzin od
zgtoszenia konieczno$ci naprawy.
Ustuga uruchamiana jest na podstawie zgtoszenia pocztg elektroniczng lub faksem na
adres  WyKonawcey.......ceceeeeeveevnenenns tel. e, ,  e-mail.......... , przez
uprawnionego pracownika Inwestora.
Wykonanie ustugi wymaga odnotowania w metryczce urzadzenia i potwierdzenia
przez uprawnionego pracownika Inwestora.
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Pracownik Inwestora powinien potwierdzi¢:
1) rodzaj wykonywanych prac wg pozycji cennika,
2) prawidtowe wykonanie zlecenia, wynikiem, ktérego bedzie prawidtowa praca
urzadzenia,
3) opis uzytych czesci, zespotdw i materiatow,
4) czas naprawy/remontu.

§ 18

Rozliczenia kosztéw serwisu gwarancyjnego

W okresie rekojmi i gwarancji Inwestor nie ponosi kosztéw uzytych do naprawy
czesci, zespotdw i materiatéw o ile naprawa spowodowana jest wadliwg pracg
urzadzenia, wynikajaca z tkwigcej w nim wady.

W przypadku napraw wynikajgcych z innych przyczyn koszty zwigzane z wykonang
naprawg/ przeglagdem ponosi Inwestor.

Wynagrodzenie za ustugi serwisowe, za wszystkie zamontowane elementy i
urzadzenia ustala sie w wysokosci ryczattowej dla potrzeb przegladéw okresowych i

konserwacji.

Ryczatt ustalony zostaje na ... zt, stownie.......cueneees ztotych ptatnych
miesiecznie na  podstawie faktury VAT. Ryczatt obejmuje.................. roboczo godzin.
Wynagrodzenie za pozostate ustugi serwisowe ptatne jest w wysokosci........ zt/h,
sfownie.....cccvveneenen. ztotych, na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce po wykonaniu ustugi.
Wynagrodzenie ptatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.

§19

Szkolenie zatogi Inwestora

Wykonawca przeszkoli wskazany personel Inwestora w zakresie obstugi
zamontowanych elementéw i urzadzen.

Przeszkolenie dokonane zostanie na terenie realizowanej Inwestycji na
zamontowanych maszynach i urzadzeniach.

Wykonawca zapewni nadzdor merytoryczny nad procesem szkolenia oraz zapewni
bezpieczenstwo szkolgcych.

Okres przeszkolenia powinien by¢ nie krétszy niz okres rozruchu wstepnego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia pracownikom Inwestora certyfikatéw
przeszkolenia i umiejetnosci obstugi.
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Wykonawca odpowiada za doprowadzenie do stanu posiadania przez
pracownikéw Inwestora umiejetnosci faktycznych w zakresie zamontowanych maszyn
i urzadzen.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Inwestora o braku przydatnosci pracownika
do pracy na okreslonym stanowisku zwigzanym z obstugg urzgdzenia.

Wynagrodzenie za  przeszkolenie pracownikow Inwestora objete jest
Wynagrodzeniem wskazanym w § 15 ust. 1 Umowy.

§20
Odstgpienie od Umowy

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy (w czesci badz w catosci) w przypadku:

1) zwitoki Inwestora, o co najmniej 30 dni w uregulowaniu naleznosci z tytutu
ptatnosci okreslonych niniejszag Umowa,

2) uchylenia sie Inwestora od przystgpienia do dokonania odbioru czeSciowego i/lub
koncowego, pomimo wezwania do dokonania odbioru.

Uprawnienie Wykonawcy do odstgpienia od Umowy, zgodnie z trescig ust. 1 moze by¢

wykonane po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Inwestora.

Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy (w czesci badz w catosci) w przypadku:

1) ztozenia przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wniosku o
wszczecie  postepowania  naprawczego lub  wszczecia  postepowania
likwidacyjnego (w przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum - dotyczy
ktoregokolwiek z cztonkéw konsorcjum),

2) zwtoki w wykonaniu Umowy do tego stopnia lub zidentyfikowania wad o takim
charakterze, iz oczywistym bedzie, iz Catkowite Zrealizowanie Przedmiotu Umowy
opozni sie, co najmniej o 30 dni, po uprzednim wezwaniu i udzieleniu
dodatkowego 30-dniowego terminu do wykonania robot.

3) Wykonawca nie wykona swoich obowigzkow dotyczgcych Ubezpieczenia
budowy i/lub ubezpieczenia OC,

4) Wykonawca realizuje prace w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa lub/i
w sposdb niezgody z Umowg mimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do
prawidtowego wykonywania robét.

Uprawnienie Inwestora do odstgpienia od Umowy, zgodnie z trescig ust. 3 moze by¢

wykonane w terminie do 30 dni od uptywu dnia, w ktérym zrealizowata sie przestanka

uprawniajgca go do zrealizowania prawa odstgpienia, lub dnia, w ktérym dowiedziat

sie o jej zaistnieniu .

Wykonanie prawa odstgpienia przez ktdragkolwiek ze Stron nastepuje ze skutkiem ex

nunc (na przysztosc).
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6.

10.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy (w czesci lub catosci) wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci oraz pisemnego uzasadnienia.
W przypadku ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy (w czesci lub w catosci) Wykonawca jest zobowigzany:
1) wstrzymac wszelkie prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, z wyjatkiem
dziatan koniecznych dla zabezpieczenia placu budowy,
2) przygotowaé protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych prac oraz
zestawienie nie- wykorzystanych materiatéw, urzadzen, elementéw
3) zabezpieczy¢ Inwestycje na wtasny koszt do czasu protokolarnego przekazania
Inwestorowi,
4) przekazac Inwestorowi catos¢ dokumentacji dot. realizacji Inwestycji.
W przypadku ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy (w czesci lub w catosci) Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za
prace i dostawy dotychczas zrealizowane i zostanie rozliczcone na podstawie
inwentaryzacji powykonawcze;j.
W zwigzku z trescig ust. 5 — wszelkie prace, dostawy i montaz urzadzen wykonane,
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce do dnia ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy uznaje sie za nalezne, a Wykonawca nie moze zgdac zwrotu
tego, co dotychczas swiadczyt na rzecz Inwestora z uwzglednieniem zapiséw ust. 8.
Inwestorowi niezaleznie od realizacji prawa odstgpienia przez Inwestora lub
Wykonawce - przystuguje prawo zgdania zaptaty kar umownych oraz realizacji
roszczen odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy, w tym rdéwniez
zaspokojenie tych i pozostatych roszczen z gwarancji bankowe] i/lub czesci
Wynagrodzenia zatrzymanej zgodnie z warunkami ustalonymi w § 15 Umowy — o ile
zaistniaty przestanki ustalone w Umowie lub powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa - uprawniajgce Inwestora do realizacji tych zgdan.

§21
Postanowienia koficowe

Wszelkie zmiany i uzupetniania tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej(pod rygorem niewaznosci).

Tres¢ niniejszej Umowy ma charakter poufny i nie moze zosta¢ ujawniona
osobom postronnym bez zgody drugiej Strony Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych do
tejze, w zakresie, w jakim znajdujg zastosowanie do Umowy.

Ewentualne spory na tle wykonania Umowy bedg rozpatrywane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Centrali Inwestora.
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0.
10. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Strony zgodnie ustalajg, stosownie do dyspozycji art. 366 KC w zwigzku z art. 369 KC,

iz w przypadku Wykonawcy wystepujgcego w formule konsorcjum — wszyscy

cztonkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora w zakresie wszelkich ewentualnych roszczerh mogacych powsta¢ w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, niezaleznie od tresci wigzgcych Ich porozumien / Uméw

itp.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowigzkéw

wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Inwestora.

Inwestor o$wiadcza, ze ma status duzego przedsiebiorcy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Wszelkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

WYKONAWCA

Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

LN PR WDNRE

SIWZ zdnia.....cccceuvveeenene

Oferta Wykonawcy z dnia ........
Dokumentacja Projektowa

Wykaz personelu wykonawcy
Harmonogram Prac

Kosztorys ofertowy

Wykaz dostaw — elementy i urzgdzenia
Polisa OC Wykonawcy

Wzér gwarancji bankowej

INWESTOR
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