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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY 
Opis techniczny projektu opracowanego wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp. 
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

 
1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Przedmiotem inwestycji jest budowa silosów buforowych (2szt.), silosów magazynowych lejowych 
(8szt.), suszarni kontenerowej, i czyszczalni, nadbudowa i rozbudowa wiaty nad wagą samochodową, 
budowa kosza przyjęciowego z budynkiem hali wraz z niezbędnymi urządzeniami transportowymi i 
infrastrukturą techniczną oraz budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG., na działce o nr 
ew. 4/2; 3/25; 3/6; obręb 0012 Braniewo, jedn. ew. Braniewo-280201_1.0012, powiat braniewski, 
województwo Warmiosko-Mazurskie. Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN -ISO 9836:1997 

 
1.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE  

Do projektu posadowienia fundamentów zostaną przyjęte warunki gruntowo-wodne na 
podstawie opracowania „Opinia geotechniczna” autorstwa p. Urszuli Paderewskiej z czerwca 
2021r.Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia *1+ na badanym terenie występują warunki gruntowe 
złożone. Wynika to występowania niejednorodności, nieciągłości i zmienności genetycznej gruntów 
zalegających w strefie oddziaływao projektowanych fundamentów.  

Planowaną inwestycję wskazuje się zaliczyd do II kategorii geotechnicznej.  
W lokalizacji projektowanej inwestycji podłoże gruntowe stanowią:  
- powierzchniowe grunty antropogeniczne budowlane – grunty piaszczyste w stanie średnio 
zagęszczonym i zagęszczonym,  
- grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste, pyły piaszczyste, pyły, iły i gliny 
pylaste zwięzłe) w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym,  
- grunty niespoiste (piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnie i lokalnie piaski grube) w stanie 

średnio zagęszczonym i zagęszczonym,  
Poniżej głębokości przemarzania gruntu, do głębokości ca 2,2-2,7 m ppt. Zalegają spoiste grunty 
mineralne w stanie plastycznym i miękkoplastycznym (grupy gruntów Ib i Ic).  
- Stan gruntów grunty Ib i Ic należy uwzględnid przy obliczeniach osiadania. Z uwagi na ich trudną 

zagęszczalnośd należy rozważyd ewentualnośd ich usunięcia, ewentualnie wzmocnienie tych warstw 
np. z wykorzystaniem pali żwirowych. 

Ustabilizowane zwierciadło wody podziemnej kształtuje się na rzędnych 19,0- 19,4m npm.  
Ocenia się, że teren inwestycji jest przydatny dla posadowienia planowanej rozbudowy 
i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora Braniewo. 
  

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

WYSOKOŚD PROJEKTOWANYCH OBIEDKTÓW NAD TERENEM: 

HALA NAD KOSZEM PRZYJĘCIOWYM/CZYSZCZALNIA [H1]      13,27m 

SUSZARNIA KONTENEROWA [T1]         19,45m 

SILOSY BUFOROWE [S1,S2]        25,54m
 

SILOSY MAGAZYNOWE [R1,R8]        25,54m
 

KANAŁY TECHNOLOGICZNE  *KT1,KT2,KT3+         0,2m
 

WIATY NAD WAGĄ SAMOCHODOWĄ PO ROZBUDOWIE        8,0m
 

  

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:      

HALA NAD KOSZEM PRZYJĘCIOWYM    148,72 m² 

HALA CZYSZCZALNI/ STEROWNIA, WC/ 51,23+11,16+2,9=      65,29 m² 
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:       

HALA NAD KOSZEM PRZYJĘCIOWYM ICZYSZCZALNIĄ  234,15m
2
 

WIATA NAD WAGĄ SAMOCHODOWĄ    102,5 m² 
 

KUBATURA OBIEKTÓW      

HALA NAD KOSZEM PRZYJĘCIOWYM, CZYSZCZALNIA  2996,5 m
3 

 

 



WYMIARY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I WBUDOWANYCH URZĄDZEO:  

HALA NAD KOSZEM PRZYJĘCIOWYM   6,79 m x 23,46m 

HALA CZYSZCZALNI     7,25 m x 11,96m 

SILOS STALOWEY LEJOWY S1,S2    WYS. SAMEGO URZĄDZENIA 25,30 m 

ŚR.Ø 5,67m POJ. 350 TON/460,5 M
3 

SILOS STALOWEY LEJOWY R1-R8    WYS. SAMEGO URZĄDZENIA 25,24 m 

ŚR.Ø 8,20m POJ. 760 TON/1000 M
3 

SUSZARNIA KONTENEROWA    WYS.17,75 m SZER. 5,67m DŁ. 9,1m 

       POJEMNOŚD 73m
3 

KOSZ PRZYJĘCIOWY     WYS.1,87 m SZER. 3,13m DŁ. 14,18m 

 

ILOŚD KONDYGNACJI W PROJ. OBIEKTACH    JEDNA 

WYS. BUDYNKU DO GŁ. KALENICY DACHU   13,27 m  

KĄT NACHYLENIA  DACHU HALI I WIATY   6°   

 

1.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Na działce nr 4/2 i 3/25 zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy projektuje się budowę hali stalowej nad 

koszem przyjęciowym z pomieszczeniami sterowni, czyszczalni, kosza przyjęciowego, suszarni 
kontenerowej zbożowej, budowę dwóch silosów lejowych buforowych, ośmiu silosów lejowych  
magazynowych (metalowych silosów zbożowych), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z 
przeznaczeniem do składowania zbóż. Projektowana bateria silosów magazynowych  usytuowana jest 
równolegle do budynku elewatora od strony wschodniej. Hala nad koszem przyjęciowym z pomieszczeniami 
sterowni i czyszczalni usytuowano od strony zachodniej i południowej, szczytowej budynku istniejącego 
elewatora. Budynek hali jest zaprojektowany jako konstrukcja ramowa z profili stalowych IPE300. Szerokośd 
hali nad koszem przyjęciowym 6,79 m, długośd 23,30 m, wysokośd budynku mierzona od poziomu terenu do 
kalenicy głównej to 13,27 metra. Architektura utrzymana jest w skali otaczających go budynków z 
zastosowaniem naturalnych materiałów min. blacha trapezowa w kolorze grafitowym. Dach budynku 
dwuspadowy o nachyleniu połaci 6°. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej wykonane są zgodnie z 
technologią, tj. zbudowane i dostarczone jako gotowe obiekty z blachy stalowej ocynkowanej. Na działce 4/2 
zaprojektowano podziemną instalację zbiornikową LPG składającą się z baterii zbiorników o pojemności 6400 l 
każdy.  Na działce nr 3/6 projektuje się nadbudowę i rozbudowę wiaty stalowej nad wagą samochodową. 
 

1.5. SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 
Otaczająca zabudowa nie jest jednorodna. Brak utrzymanego charakterystycznej dla tego regionu architektury 
zagrodowej. Budynek hali wraz z obiektami infrastruktury technicznej  jest dostosowana do otoczenia skalą.  
 

1.6. ZAOPATRZENIE W WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ 
Projektowane obiekty ze względu na funkcję i technologię nie wymagają zaopatrzenia w energię cieplną.  

Zasilanie budynku hali oraz infrastruktury technicznej w energię elektryczną będzie się odbywad poprzez 
projektowane przyłącze elektryczne (złącze kablowo pomiarowe Zkp) zaznaczone czerwoną linią i oznaczone 
2eND jako 2x linia kablowa typu yakxs4x240mm, na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych – oraz 
budowa wewnętrznej linii zasilającej tzw. WLZ. Instalacje wodno kanalizacyjne, zaprojektowano i podłączono 
do istniejące sieci pośrednio poprzez studzienkę rozprężną *Sr+ oraz studzienkę z przepompownią *P1+. 
Przyłącze wodociągowe należy wykonad ze studnią wodomierzową *Sw+ z istniejącej sieci wodociągowej. 
Zasilanie suszarni kontenerowej odbywad się będzie z podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG [ZB] tj. 
baterii czterech zbiorników podziemnych o pojemności 6400 l każdy i łącznej 25 600 l. Nieczystości 
stałe/bytowe - gromadzenie posegregowanych odpadów stałych w zamykanych pojemnikach usytuowanych w 
obrębie nieruchomości, na terenie utwardzonym,  w pojemnikach (kontenerach) zabezpieczających odpady 
przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeniem gleby; lokalizacja dla miejsca 
gromadzenia odpadów stałych winna byd zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065.); wywóz nieczystości na warunkach uzgodnionych z firmą wywozową. 
 

1.7. USUWANIE ŚCIEKÓW, WODY OPADOWEJ I ODPADÓW  
Obiekt nie wymaga instalacji odprowadzającej ścieki bytowe. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
terenu działki odbywa się poprzez istniejącą instalację deszczową oraz poprzez infiltrację powierzchniową do 



gruntu.  Nieczystości stałe składowane są w wyznaczonym do tego celu miejscu a następnie odbierane poprzez 
odpowiednie służby na zasadzie umowy indywidualnej.  
 

1.8. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ 
KONSERWATORSKĄ 
 

Teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskiej 

 

1.9. ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ  
Projekt budowy silosów buforowych (2szt.), silosów magazynowych lejowych (8szt.), suszarni 

kontenerowej, i czyszczalni, nadbudowa i rozbudowa wiaty nad wagą samochodową, budowa kosza 

przyjęciowego z budynkiem hali wraz z niezbędnymi urządzeniami transportowymi i infrastrukturą 

techniczną oraz budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG została wykonany zgodnie                   

z Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydaną przez Burmistrza 

Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022 r. oraz Decyzją o Warunkach 

Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa znak 

WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022r dla działek nr ew. 4/2; 3/25; 3/6 położonych w Braniewie. 

Zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadad budynki i ich 

usytuowanie. 

 

1.10. POSZANOWANIE, WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU, INTERESÓW OSÓB TRZECICH, 
W TYM ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO DORGI PUBLICZNEJ  

Zgodnie z ustaleniami obszaru oddziaływania obiektu nie zostały naruszone interesy osób trzecich.  

 

1.11. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DLA 
ROZWIĄZAO ARCHITEKTONICZNYCH 
 

Budowa hali  nad koszem przyjęciowym i czyszczalnią została  zaprojektowana w konstrukcji stalowej jako 

prosta bryła o dachu dwuspadowym . Konstrukcja stalowa jako rama ustawiona osiowo w powtarzalnych 

modułach co 4,6m kotwiona do żelbetowych stóp fundamentowych.. Pomiędzy pomieszczeniami 

zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego REI 60 wysuniętą 30 cm ponad kalenice dachu. Kosz stalowy 

posadowiony jest w kanale technologicznym wykonanym w technologii żelbetowej, posadowionym na poziomie 

-2,10m i 3,10m. Wiata nad koszem przyjęciowym jako konstrukcja z profili stalowych IPE300 w rozstawie co 

4.6m, zabudowana blachą stalową trapezową. Dach dwuspadowy o nachyleniu 6° pokryta blachą w kolorze 

grafitowym.  Obiekty infrastruktury technicznej – suszarnia kontenerowa, dwa silosy lejowe, osiem silosów 

lejowych magazynowych, czyszczalnia zboża wykonane jako gotowe elementy technologicznej z blachy stalowej 

ocynkowanej, posadowione na płytach fundamentowych żelbetowych. Elementy infrastruktury technicznej 

umieszczone w kanałach technologicznych żelbetowych.  

Projekt nowych elementów konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy 

 

 PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003  Obciążenia budowli 

 PN-77/B-02011    Obciążenie wiatrem 

 PN-80/B-02010    Obciążenie śniegiem 

 PN-B-03150:2000    Konstrukcje drewniane 

 PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

 PN-B-03002:1999    Konstrukcje murowe 

 PN-76/B-03001    Konstrukcje i podłoża budowli 

 PN-81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

      Przyjęto założenia: 

 

 I strefa wiatrowa  

 III strefa śniegowa 

 II strefa przemarzania umowna głębokośd przemarzania hz=1,2 m 

 



2. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUD.-INST. 
 

2.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 
 

2.1.1. Zastosowane materiały konstrukcyjne 
Do konstrukcji nośnych zastosowany będzie: 

Konstrukcja żelbetowa - beton klasy C25/30 wodoszczelny W8, stal zbrojeniowa A IIIN 

Konstrukcja stalowa - stal klasy S235 

 

2.1.2. Ściany fundamentowe, kanały technologiczne, płyty fundamentowe , stopy fundamentowe 
Ściany fundamentowe kosza przyjęciowego monolityczne o gr. 30 cm. Posadowione na płycie fundamentowej 

monolitycznej o gr. 30 cm na podkładzie z betony chudego o gr 10 cm. Projektowany kanał technologiczny 

posadowiono bezpośrednio  na gruncie.  

-Beton klasy C25/30, wg PN-EN 206-1. Beton podkładowy płyt dennych kanałów i niecek klasy C12/15 

- podkładowy fundamentów  C12/15 

- podjazdów klasy C20/25 

- wylewek wypełniających przestrzennie płyt fundamentowych pod urządzeniami klasy C16/20 

Beton niecek i kanałów - wodoszczelny W8 

Klasy ekspozycji betony wg. PN-EN 206-1: XC2, XC4, XF3 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa - 16 mm 

Klasa zawartości chlorków w betonie: 

- zbrojony Cl 0,4 

- nie zbrojony Cl 1,0 

Zalecany cement na beton konstrukcyjny elementów masywnych - hutniczy CMIII wg. PN-EN 197 

lub inny o niskim cieple hydratacji i skurczu. 

Stal zbrojeniowa 
fky=500MPa, klasa ciągliwości B lub C - np. gatunku RB 500W 
Stal kształtowników profilowych 
S 235JR i S 355J0 wg. EN 10025-2 
Otulina 
- klasy C25/30, wg PN-EN 206-1 
Obciążenia dopuszczalne 
ziarna zbóż o gęstości objętościowej do - 8,50 kN/m3 
Tolerancja wykonania 
- tolerancja pionowa powierzchni górnej fundamentów 10mm/2,0m oraz max 20mm 
- tolerancja pozioma w planie fundamentów +/- 30mm 
- tolerancja grubości ścian niecek i kanałów +10mm, -0mm 
- tolerancja pionowa i pozioma półki pod oparcie kosza przyjęciowego +/- 10 mm 
 

2.1.3. Roboty ziemne, podłoże gruntowe 
Podbudowy fundamentów z kruszywa, zasypki kanałów i niecek 

Projektuje się w obszarze pod fundamentami usunięcie warstwy gruntów organicznych i ewentualnie 
nasypowych nienośnych do spągu gruntów rodzimych nośnych i wykonanie podsypki piaskowej. Wymianę gruntu 
wykonad do poziomu przy zachowaniu minimalnego poziomu posadowienia. Grunty organiczne zagospodarowad 
na częśd nie utwardzonej działki - biologicznie czynnej. Wokół płyt fundamentowych projektuje się skarpę ziemną 
zabezpieczającą podłoże przed wysadzinami i zmniejszająca wymagany poziom wymiany gruntu.  

Zachowad minimalną grubośd warstwy gruntu osłonowego równej strefie przemarzania licząc od spągu 
podsypki z kruszywa do najbliższej powierzchni skarpy lub przyległego terenu. Obszar wymiany gruntów 
rodzimych wysadzinowych i wątpliwych pod fundamentami dotyczy stref zewnętrznej (obrzeżnej) w pasie 1,2m 
mierzonym od zewnętrznych ścianek oporowych lub krawędzi płyt. Na dalszym obszarze można wykonad 
wymianę gruntu z zachowaniem minimalnej głębokości strefy przemarzania liczonej od góry płyt 
fundamentowych. Wymiana gruntu pod fundamenty wykonad z piasku średniego lub grubego stabilizowanego 
mechanicznie metodą warstwową. Grubośd warstw nasypu do zagęszczania 0,20-0,03m w zależności od 
możliwości użytego sprzętu zagęszczającego. Wymagania podstawowe dla podsypki pod płyty fundamentowe i 
zasypki kanałów: 
- materiał - piasek średni lub gruby 



- wskaźnik zagęszczenia Is>0,98 
- wilgotnośd kruszywa podczas zagęszczania równa wilgotności optymalnej +/- 2% 
- wskaźnik uziarnienia U≥7 
- materiał zasypowy bez części organicznych i zanieczyszczeo 
- na poszczególne warstwy podsypki i zasypki stosowad grunty o tych samych parametrach i wskaźniku 
zagęszczenia 
Przed wbudowaniem kruszywa wykonad próbne zagęszczenie materiału i badania kontrolne możliwości 
uzyskania wymaganych parametrów zagęszczenia. Wymagane parametry zagęszczenia wbudowanego 
potwierdzid badaniami kontrolnymi. Roboty ziemne prowadzid zgodnie z PN-B06050. 

 
2.1.4. Konstrukcja stalowa wiat 

Zaprojektowano konstrukcję wiat w postaci ram z profili dwuteowych IPE 300. Pokrycie wiat w postaci blachy 
trapezowej zamocowane będzie do płatwi dachowych o przekroju rury kwadratowej 100x100x3mm i 
120x120x5mm o raz do rygli ściennych o przekroju rury kwadratowej 100x100x3mm. 
Rygle dachowe, oparte są w sposób sztywny na słupach stalowych. 
Słupy stalowe zamocowane są do trzonów stóp fundamentowych w sposób przegubowy. 
Połączenia rygli dachowych ze słupami stalowymi za pomocą blach czołowych i śrub wysokiej wytrzymałości 
M16. 
Mocowanie płatwi i rygli ściennych do rygli za pomocą kątownika i dwóch śrub M12. 
 
Okres użytkowania i klasa niezawodności 
Kategoria projektowanego okresu użytkowania:  4 (orientacyjny projektowy okres użytkowania budynku 
50 lat) 
Klasa konsekwencji (zniszczenia):      CC2 
Klasa niezawodności:        RC2 
Klasa wykonania 
Kategoria użytkowania:       SC1 
Kategoria produkcji:        PC1 
Wynikająca stąd klasa wykonania:      EXC2 
Elementy powinny spełniad wymagania związane z klasą wykonania  EXC2 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Przyjęto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego np. TEKNOPLAST HS 150 – symbol K 7h o 
grubości 80μm 
 
Tolerancje 
Odchyłki nie mogą byd większe niż: 
± 5mm – odchylenie ram od osi (wychylenie słupów i poziome wygięcie rygli) 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż konstrukcji może byd prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montażu. Prace muszą byd 
prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania budynku zobowiązany jest do zapoznania się z 
dokumentacją opisową oraz rysunkową wszystkich branż (nie tylko konstrukcji). 

2.1.5. Konstrukcja nadbudowy i rozbudowy wiaty stalowej nad wagą samochodową 
 
Wiatę nad wagą samochodową nadbudowano do wysokości 8,0m i rozbudowano do długości 21,22m oraz 
szerokości 5,28m. Konstrukcję wiat zaprojektowano w układzie słupowo ryglowym jako słupy z podwójnych 
profili stalowych 2xC 120mm, belka podłużna z rury o przekroju kwadratowym 110x110mm stanowiąca pas dolny 
kratownicy będącej konstrukcją obwodową dachu. Pokrycie wiat w postaci blachy trapezowej zamocowane 
będzie do płatwi dachowych o przekroju dwuteowym IPE120 w rozstawie co 150cm, o raz do rygli ściennych o 
przekroju rury kwadratowej 50x50x3mm mocowanych na wys. kratownicy. Rygle dachowe, oparte są w sposób 
sztywny na słupach stalowych. Słupy stalowe zamocowane są do trzonów stóp fundamentowych w sposób 
przegubowy. Połączenia rygli dachowych ze słupami stalowymi za pomocą blach czołowych i śrub wysokiej 
wytrzymałości M16. Mocowanie płatwi i rygli ściennych do rygli za pomocą kątownika i dwóch śrub M12. 

 
Okres użytkowania i klasa niezawodności 
Kategoria projektowanego okresu użytkowania:  4 (orientacyjny projektowy okres użytkowania budynku 



50 lat) 
Klasa konsekwencji (zniszczenia):      CC2 
Klasa niezawodności:        RC2 
Klasa wykonania 
Kategoria użytkowania:       SC1 
Kategoria produkcji:        PC1 
Wynikająca stąd klasa wykonania:      EXC2 
Elementy powinny spełniad wymagania związane z klasą wykonania  EXC2 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Przyjęto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego np. TEKNOPLAST HS 150 – symbol K 7h o 
grubości 80μm 
 
Tolerancje 
Odchyłki nie mogą byd większe niż: 
± 5mm – odchylenie ram od osi (wychylenie słupów i poziome wygięcie rygli) 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż konstrukcji może byd prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montażu. Prace muszą byd 
prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania budynku zobowiązany jest do zapoznania się z 
dokumentacją opisową oraz rysunkową wszystkich branż (nie tylko konstrukcji). 

2.2. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod płytę fundamentową kanału - malowane dwukrotnie Dysperbitem lub 

inna masą bitumiczną na całą szerokośd płyty. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych– 

występuje po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej po obrysie – malowane dwukrotnie Dysperbitem od 

poziomu płyty fundamentowej do poziomu +/-0.00. Dodatkowo na warstwie izolacji termicznej ułożyd folię.  

Izolacja podłogi parteru – papa termozgrzewalna, przedłużyd na ścianę fundamentową; 

 

2.3. PRZEGRODY BUDOWLANE 
 

2.3.1. Ściany hali nad koszem przyjęciowym i czyszczalni 

Ściany wykonane są z profili stalowych dwuteowych IPE300, płatwi stalowych z profili C80E i obudowane blachą 

trapezowa T35 w kolorze grafitowym. Konstrukcja główna wiat tj . słupy i belki stalowe zabezpieczyd przed korozją 

poprzez malowanie powłokami antykorozyjnymi. Ściany, które należy wykonad o odporności ogniowej REI60 

wykonana będzie z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej lub innym, zapewniającym wymagane parametry 

EI60 . 

 

2.4. PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
Ściana wewnętrzna w hali z płyty warstwowej  o gr. 10 cm i brachy trapezowej.  

 

2.5. PODŁOGA NA GRUNCIE  
Podłogi na gruncie wykonad na wylewce betonowej  (beton B15 – C12/15), na której ułożyd izolację 

przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej a następnie wylad szlichtę zbrojoną ( zbrojenie siatką z prętów stalowych 

Ø4,5 mm; wymiar oczek 10x10cm). Warstwa wierzchnia posadzki zatarta na gładko. 

   

2.6. DACH 
Dachy hali i wiaty  dwuspadowy o nachyleniu 6° . Dach zaprojektowano w technologii stalowej. Konstrukcję dachu 

stanowią: belki stalowe z profilu dwuteowego IPE 300 w rozstawie osiowym co 460cm, płatwie stalowe z profilu 

stalowego C80E w rozstawie co 150 cm. 

Wszystkie elementy głównej konstrukcji należy zabezpieczyd przed korozją poprzez malowanie powłokami 

antykorozyjnymi. Maksymalne obciążenie od pokrycia dachowego – 0,10 kN/m2. 

 

2.6.1. Pokrycie  

Blacha w kolorze grafitowym na powierzchni całego dachu. Mocowanie blachy wg zaleceo producenta. Szerokośd 

zakładów blachy wg zaleceo producenta. 

 



2.7. IZOLACE TREMICZNE 
W projektowanym obiekcie nie są wymagane. 

 

2.8. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Występują na dachu hali i ścianach zewnętrznych.  

Wykonane będą z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego i ściennego.  

Rynny  i rury spustowe- stanowią jeden system wraz z obróbkami.  

Wykonane będą z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Rynny wykonane po obrysie dachu, prowadzone ze 

spadkiem 0,5%. 

Rynny Ø125mm; prowadzone ze spadkiem 0,5% 

Rury spustowe Ø100mm;  

Okapniki zewnętrzne – aluminiowe, stalowe malowane proszkowo w kolorze obróbek blacharskich i dachu.  

Występ przed lico blachy ściennej min. 3cm. 

 

2.9. ŚLUSARKA DZRZWIOWA ZEWNĘTRZNA  
Bramy wjazdowe do hali wykonad jako przesuwne o wymiarach 400x330cm w świetle otworu. Bramę do hali 

czyszczalni wykonad jako rozwieralne o wymiarach 300x300cm z jednym skrzydłem łamanym 100/100.  

 

2.10. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 
Drzwi wewnętrzne łazienkowe pełne, płycinowe z podcięciem. 

 

2.11. ŚLUSARKA OKIENNA  
Wykonad z profili aluminiowych. 

 

2.12. WENTYLACJA /SYSTEM ASPIRACJI 
W projektowanej hali wykonad jako kominki dachowe grawitacyjne. W  hali nad koszem przyjęciowym 

zaprojektowano system aspiracji do odpylania przyjmowanego ziarna. 

 

2.13.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
    
 Istniejący obiekt Elewatora Braniewo zostanie rozbudowany o elementy infrastruktury takie jak: kosz 
rozładunkowy, silosy do składowania zbóż i rzepaku, suszarnie dla zbóż, ciągi technologiczne w postaci układów 
podnośników, redlerów, czyszczalni zbóż oraz całą automatykę do monitorowania środowiska i sterowania 
procesami rozładunku, suszenia, składowania i wywozu zbóż i rzepaku. Z zakładu energetyczne Energa Operator 
uzyskano techniczne warunki przyłączenia nr P/22/064565. Zgodnie z warunkami przydzielono moc 300kW. Aby 
odebrad tą moc należy przebudowad istniejącą stację transformatorową nr T1409 Braniewo PZZ znajdującą się 
na sąsiedniej działce. Przebudowa stacji transformatorowej jest poza zakresem opracowania  i znajdowad się 
będzie w osobnym projekcie.  
    Z przebudowanej stacji transformatorowej nr T1409 do budynku sterowni należy wykonad wewnętrzną 
linię zasilającą w postaci dwóch kabli ziemnych typu YAKXs4x240mm ułożonych równolegle w jednym wykopie. 
Trasę zasilającej linii kablowej pokazano na PZT. 
 Kable należy układad według trasy przedstawione na PZT zgodnie z normą 

 N SEP-E-004. Przed przystąpieniem do wykopu należy zlecid uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przyłącza 

kablowego w terenie. Kabel w wykopie należy ułożyd linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu dla 

skorygowania ewentualnych przesunięd gruntu. Należy go umieścid na głębokości 0.7 m od powierzchni gruntu, 

na podsypce piasku 10 cm. Ułożony kabel zasypad warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 15 cm, po czym ułożyd wzdłuż całej trasy taśmę koloru niebieskiego o szerokości 

niemniejszej niż 0,3m i zasypad wykop, doprowadzając grunt do stanu przed wykopem. Po ułożeniu kabla należy 

zlecid uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wykonanego przyłącza kablowego. Przy 

skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi kabel układad w rurach ochronnych DVK 110mm, natomiast pod 

drogą i wjazdami na posesje układad w rurach ochronnych typu SRS  110mm. Przy stacji tranformatorowej 

pozostawid zapas kabla, przynajmniej 1,5m. Na kablu w ziemi umieścid opaski informacyjne z materiału trwałego 

zawierające: 

   -  Typ i przekrój kabla 

  -  Rok ułożenia 

  -  Inwestor (właściciel) 

  -  Relacje kabla 



 W budynku sterowni znajdowad się będzie rozdzielnica zasilająco - sterująca dla nowych urządzeo. 

Lokalizacja urządzeo, trasy kablowe schemat rozdzielnicy zasilającą- sterującej oraz inne szczegółowe 

rozwiązania znajdowad się będą w projekcie wykonawczym.     

 
2.14. PODZIEMNA INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG 

 
Instalacja zbiornikowa 

Zbiornik podziemny tworzy zaplecze paliwowe i zasilad będzie urządzenia gazowe w projektowanej 

suszarni zboża. Na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego zużycia dobrano zbiorniki o pojemności 

4x6400 l. Zbiorniki na gaz płynny są stalowym walczakiem ciśnieniowym wykonanym wg projektu 

konstrukcyjnego. Ciśnienie robocze wynosi 1.56 MPa a temp. Obliczeniowa -20°C ÷ +40°C. Konstrukcja 

zbiornika powinna spełniad warunki techniczne Urzędu dozoru technicznego DT-UC-90/ZS opracowane 

przez UDT. Zbiornik należy posadowid na żelbetowej płycie o wymiarach 2.6m x 1.3m. Rurociąg zewnętrzny 

wykonad należy z rur stalowych łączonych metodą spawania oraz polietylenowych PE 100 RC szereg SDR 11, 

łączonych metodą zgrzewania elektrofuzyjnego za pomocą typowych elektrokształtek PE o napięciu 

roboczym 24V lub 39,5V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy "korzystaniu elastyczności rur PE 

stosując promienie gięcia: 

 temp. +20 
O
C - promieo gięcia 20x dn  

 temp. +10 
O
C - promieo gięcia 35 x dn  

  temp. +0 
 O

C - promieo gięcia 50 x dn 

Rurociąg zewnętrzny ułożony w wkopie powinien mied niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze 

względu na dużą rozszerzalnośd cieplną polietylenu rury należy układad w wykopie z uwzględnieniem 

kompensacji wydłużeo cieplnych. Podejścia wykonywad należy za pomocą kolumny z półśrubunkiem w 

odległości nie mniejszej niż 0,5m od lica budynku. Kolumna składa się z połączenia PE/stal, rury PE i 

aluminiowej rury osłonowej. Zakooczenie rur ochronnych zabezpieczyd należy pianką poliuretanową. Przed 

rozpoczęciem robót ziemnych trasę przebiegu przewodu gazowego należy wytyczyd. Tyczenie może 

wykonad tylko uprawniony geodeta. Rurociągi posadowid należy w uprzednio wykonanym wykopie, na 

głębokości ok. 0,85m od powierzchni terenu. Przyłącze ułożyd należy podsypce piaskowej grubości 0.15m. 

Po ułożeniu rurociągi poddad należy próbie na szczelnośd zgodnie z PN-90/M-34503 przy udziale dostawcy 

gazu. Po wykonaniu  prób szczelności przyłącza gazowego należy je przysypad piaskiem lub niezbrylonym 

gruntem rodzimym do wysokości 40cm, a następnie oznakowad poprzez ułożenie paska folii koloru żółtego 

szerokości 20cm z drutem miedzianym o przekroju 1,5m
2 

w izolacji DY wzdłuż prowadzonego przyłącza. 

Pozostałą cześd wykopu uzupełnid gruntem rodzimym zagęszczając grunt warstwami. 

Roboty ziemne 

Instalację zewnętrzną w części podziemnej należy wykonad w wykopie  wąskoprzestrzennym o 

ścianach pionowych, rozpartych obudowami do wykopów.  Głębokośd wykopu powinna wynosid minimum 

0.85m i szerokośd 0.25m. Przed przystąpieniem do robót należy oczyścid i osuszyd dno tak, aby montaż rur 

odbywał się w gruncie suchym bez kamieni i podobnych części stałych. Przewód zewnętrznej instalacji 

gazowej  należy układad na podsypce piaskowej grubości 0,15 m. Zasypkę przewodu piaskiem do wysokości 

0,20 m nad wierzch rury należy wykonad ręcznie z dokładnym podbiciem do wysokości rury i zagęszczeniem 

gruntu. Na wysokości 0.3-0.4m  nad od wierzchu rury należy ułożyd żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości 

0.1-0.2m.  Dalszą zasypkę wykonad ręcznie i mechanicznie  warstwami o grubości 0,3 m z zagęszczeniem 

każdej warstwy.  Po zakooczeniu robót teren należy uporządkowad i doprowadzid do stanu pierwotnego. 

Minimalne przykrycie dla gazociągów z rur PE wynosi: 

 0.8 dla terenów zurbanizowanych 

 1.0 pod drogami i gruntami ornymi  

 

 

 



Rurociągi i armatura 

Dla instalacji wielozbiornikowych  rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia należy wykonad z rur 

stalowych bez szwu w części naziemnej i podziemnej łączonych poprzez spawanie. Dopuszcza się 

stosowanie połączeo gwintowanych wyłącznie 

przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używa tamy teflonowej do 

gazu. Główne orurowanie instalacji: 

- dla fazy gazowej DN 25 i PN 40. 

- dla fazy ciekłej DN 25 i PN 40 dla każdego parownika niezalena –zgodnie z czci rys. 

Za każdym zaworem poboru fazy gazowej przewiduje się montaż kompensatorów - wąż 

stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal 304) o ciśnieniu roboczym 40 bar. 

Posadowienie zbiornika 

Zbiornik należy zamontowad na prefabrykowanej płycie żelbetowej, której grubośd wynosi 

minimum 20cm wykonana jest z betonu B-20 i zbrojonej stalowymi prętami 08 tworzącymi siatkę o oczkach 

10 x 15cm w górnej i dolnej powierzchni płyty. Otulina zbrojenia wynosi 2cm, a stal użyta do wykonania  

zbrojenia: AIII (34GS). Płytę należy położyd na uprzednio  zagęszczonej podsypce piaskowej (żwirowej lub z 

pospółki) o grubości min. 20cm. Podsypkę należy wyprofilowad w taki sposób, aby ułożona na niej płyta była 

w poziomie.  Zbiornik wyposażony jest w otwory znajdujące się w podporach zbiornika umożliwiające 

mocowanie go do prefabrykowanej żelbetowej płyty odpowiednimi kotwami. 

2.15. WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ 
PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

POWIERZCHNIA, WYSOKOŚD I LICZBA KONDYGNACJI 

2.14.1 Powierzchnia, wysokośd i liczba kondygnacji; 
 

Projektowane stalowe, magazynowe lejowe silosy zbożowe są obiektami budowlanymi (budowlami 

rolniczymi) zlokalizowanymi na powierzchni ok. 54,8 m
2
. Dla tego rodzaju obiektów budowlanych nie określa 

się liczby kondygnacji. Wysokośd silosów wynosi 25,5 m. Hala nad koszem i czyszczalnia jako budynek 

jednokondygnacyjny.  

2.14.2 Odległośd od obiektów sąsiadujących; 
 

Projektowane silosy znajdują się w następujących odległościach: 

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 – 4,0m; 

- od proj. zbiorników gazowych podziemnych na działce nr 4/2 – 3,2m 

- od proj. drogi pożarowej na działce nr 4/2 – 7,2m 

- od budynku na działce nr 3/19 – 12,55m; 

- od budynku na działce nr 3/24 – 15,6m 

- od budynków na działce nr 3/23 – 35,0m 

- od granicy działki nr 3/4 – 30,55m 

- od granicy działki nr 3/19 – 12,55m 

- od granicy działki nr 3/23 – 18,3m 

- od granicy działki nr 3/17 – 16,4m 



- od granicy działki nr 3/24 – 13,6m 

- od granicy działki nr 4/1 – 11,7m 

- od granicy działki nr 5  – 12,78m 

- od granicy działki nr 4/3 – 17,9m 

- od granicy działki nr 122/3 – 10,0m 

Projektowany kosz zasypowy znajduje się w następujących odległościach: 

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 – 1,82 m - ściana budynku od strony  zbliżenia  

  na długości 10 m od kooca kosza zasypowego jest żelbetowo-murowana gr. 24 cm,  

  bez otworów i spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI 120; 

- od drogi pożarowej – 0 m – ale ściana kosza zasypowego od strony zbliżenia na całej  

  długości jest żelbetowo-murowana gr. 24 cm, bez otworów i spełnia wymagania  

  klasy odporności ogniowej REI 60; 

2.14.3  Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 
 

W silosach magazynowane będzie zboże. Ciepło spalania dla zboża wynosi średnio  
16 MJ/kg.  

 
2.14.4  Przewidywana gęstośd obciążenia ogniowego; 

 
Dla silosów zbożowych zgodnie z pkt. 1.1.b) Polskiej Normy PN-B-02852 „Ochrona przeciwpożarowa 

budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru” – 

norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r. nie oblicza się parametru gęstości 

obciążenia ogniowego z uwagi na lokalizację na terenie otwartym poza budynkiem. 

W koszu zasypowym przyjmowane jest zboże z jednego samochodu i dalej przeładowywane redlerami do 

silosów. Gęstośd obciążenia ogniowego w koszu zasypowym znajduje się w przedziale do 500 MJ/m
2
. 

2.14.5  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach; 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia  

7 października 1997 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle rolnicze i ich 

usytuowanie” silosy zbożowe są zaliczane do budowli rolniczych. W tych obiektach nie będą przebywad ludzie 

za wyjątkiem prowadzenia prac serwisowych, remontowych.  

Kosz zasypowy zakwalifikowany jest do obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m
2
. 

Jedynym pomieszczeniem do czasowego przebywania ludzi jest pomieszczenie sterowni na poziomie 0.00 – 

przebywad będzie 1 osoba. 

2.14.6  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeo oraz przestrzeni zewnętrznych; 
 

Zgodnie z Załącznikiem do w/w rozporządzenia dla silosów i urządzeo technologicznych wyznacza się 
następujące strefy zagrożenia wybuchem: 
a) Strefa 20 wewnątrz zbiorników zamkniętych. Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów stref 

zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zastosowania 
rozwiązao technicznych uzasadniających ich przyjęcie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z EN 60079-10-2:2015 Przestrzenie wybuchowe cz.  10-2 Klasyfikacja 
obszarów: 
- strefa 21 – wewnątrz silosu podczas jego napełniania (ziarnami zbóż) materiałem o niskiej zawartości 
pyłu; 
- strefa 22 – pomieszczenia, w których tworzą się warstwy pyłu  - ale warstwy pyłu   usuwane są metodą 
sprzątania przed utworzeniem się warstwy pyłu osiadłego 



b) Strefa 21  w promieniu 3 m od miejsc pakowania worków lub zasypu zbiorników,  
                przyczep ciągnikowych i samochodów ciężarowych; 

c) Strefa 21  w objętości kosza zasypowego i dodatkowo 3 m w każdym nieograniczonym  
                szczelnymi przegrodami kierunku. 

d) Strefa 2 – w promieniu 1,5m od wszystkich kródców zbiornika z gazem płynnym propan-butan 
 

2.14.7   Podział obiektu na strefy pożarowe; 
 

Obiekty budowlane silosów zbożowych wraz z koszem zasypowym znajdują się w jednej strefie pożarowej.  

2.14.8  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopieo rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych.   

 
 Zgodnie z § 39 pkt. 1) w/w rozporządzenia konstrukcja nośna wyniesiona ponad ziemię dla silosów 

zbożowych powinna byd nie mniejsza niż R 30. Budowle rolnicze muszą byd wykonane z elementów NRO. 

Kosz zasypowy (jednokondygnacyjny z poziomami technologicznymi) spełnia wymagania klasy „E” odporności 

pożarowej: 

- główna konstrukcja nośna stalowa, 
- ściany osłonowe z blachy oraz płyt warstwowych, 
- konstrukcja dachu – stalowa, 
- przekrycie dachu  - blacha stalowa, 
- schody na poziomy technologiczne – stalowe, bezklasowe. 
 

2.14.9  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeostwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 
 

Warunki ewakuacji nie dotyczą obiektów budowlanych silosów. 

Pomieszczenie sterowni znajduje się na poziomie 0,00 m – wyjście z niego prowadzi bezpośrednio na 

zewnątrz budynku poprzez drzwi rozwieralne. 

Schody prowadzą na poziomy technologiczne na których nie ma stałych miejsc pracy. Przebywanie na nich 

osób ma charakter dorywczy związany z serwisowaniem lub zmiana nastawu maszyn.  

2.14.10  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

 
   Zgodnie z § 44 w/w rozporządzenia  budowle rolnicze (silosy) jak również wiata zasypowa, powinny byd 

chronione przez wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z Polską Normą. 

2.14.11  Dobór urządzeo przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagao wynikających z przyjętego 
scenariusza rozwoju zdarzeo w czasie pożaru, a szczególności: stałych urządzeo gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeo oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; 

 
Obiekty silosów nie wymagają wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.  

Kosz zasypowy wyposażyd w przeciwpożarowy wyłączni prądu. 

Pomieszczenie sterowni wyposażyd w lampę awaryjną. 

2.14.12 Wyposażenie w gaśnice;  
 

Obiekty silosów nie wymagają wyposażenia w gaśnice.  

Pomieszczenie sterowni wyposażyd w gaśnicę proszkową GP-6 typ ABC. 

 

 



2.14.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 
 

 Wymagana ilośd wody do zewnętrznego gaszenia pożaru na podstawie § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi dla silosów zbożowych 10 dm
3
/s i 

będzie realizowana z hydrantów na sieci wodociągowej gminnej. Najbliższy hydrant znajduje się w odle-głości 

do 75 m od budynku na sieci wodociągowej średnicy w 250 mm. 

2.14.14 Drogi pożarowe. 
 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej, o 

każdej porze roku nie jest wymagana do budowli rolniczych i urządzeo budowlanych z nimi związanych jeżeli 

gęstości obciążenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m
2
 niezależnie czy powierzchnia strefy pożarowej 

przekracza 1000 m
2
 lub występuje zagrożenie wybuchem wewnątrz budowli. W związku z powyższym do 

budowli rolniczych i urządzeo budowlanych z nimi związanych nie jest wymagane doprowadzenie drogi 

pożarowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.). 

 

      1.6.14 Pozostałe dane; 

Dla obiektów budowlanych silosów zbożowych oraz kosza zasypowego, z uwagi na występowanie stref 

zagrożenia wybuchem zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeostwa pożarowego. Zgodnie z 

przepisami w miejscach widocznych należy rozmieścid instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z 

wykazem telefonów alarmowych. Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. „o ochronie 

przeciwpożarowej”  należy zaznajomid pracowników z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą 

wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.  

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

Nie jest wymagana dla tego typu obiektów budowlanych.  

 

4. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.  
 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową: 15 750 kWh/rok  

a) Dostępne nośniki energii:  
- energia elektryczna  

- gaz płynny  
b) Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych:  
- możliwośd przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
- brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej ze względu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne  
c) Wybór systemów zaopatrzenie w energię do analizy porównawczej:  
- do przeprowadzenia analizy porównawczej wybrano systemy konwencjonalny i alternatywny  
d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 
 do dyspozycji Inwestora  
e) Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  

i. System zaopatrzenia w energię  
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energię ze względu na zbyt wysokie koszty 

inwestycyjne oraz niekorzystne uwarunkowania lokalizacyjne dla systemu alternatywnego (np. 
kogeneracja, elektrownia wiatrowa). Dodatkowo przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię 
użytkową jest na tyle niewielkie, że planowany efekt energetyczno-ekologiczny   w odniesieniu do 
efektywności ekonomicznej jest nie wystarczający. 

 
 



5. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA URZADZEO, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEÓLNYCH POMIESZCZENIACH  LUB 
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.  
 

Nie dotyczy. 
 

 

6. INOFRMACJA O ZASADNICZYM WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH 
UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 
 

Budynek hali będzie wyposażony w instalacje sanitarne. Zaprojektowano wc dla obsługi sterowni z jedna 

toaletą i umywalką. Instalacja elektryczna zasilana będzie następnie poprzez wewnętrzną linię zasilającą z 

projektowanego przyłącza energetycznego.  

 

7. PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 
1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z Elewarr Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku 
        ul. Daleka 72, 82-200 Malbork; 
1.2. Wizja w terenie; 
1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku; 
1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami. 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki następujących obiektów: 
 
• Budynek magazynowy nr B1.  
• Budynek gospodarczy nr B2.  
• Budynek gospodarczy nr B3. 
 
Znajdują się one na terenie należącym do Elewarr Sp. z o.o. na dz. nr 4/2, obręb ew. 280201_1.0012 Braniewo. 
Budynki są przeznaczone do rozbiórki z uwagi na ich zły stan techniczny oraz kolizję z zabudową 
nowoprojektowaną. Są to obiekty niespełniające wymogów jako budynki magazynowe i nie nadające się do 
dalszego użytkowania. 
 
Zakresem opracowania: 

- opis stanu istniejącego; 

- dokumentację fotograficzną; 

- szczegółowy opis robót rozbiórkowych; 

- zapewnienie bezpieczeostwa ludzi i mienia. 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1 Budynek magazynowy nr B1 

- powierzchnia zabudowy - 935,2 m2 
- kubatura budynku - ok. 3 935,6 m3 
- wysokośd budynku - 5,6  m 
 
Budynek obecnie pozbawiony dostępu do mediów jednak był wyposażony w instalację elektryczną i instalację 
wodno-kanalizacyjną. Budynek nie podpiwniczony, parterowy. Fundamenty wylewane do gruntu tworzące ławę 
i ścianę fundamentową na których opiera się konstrukcja budynku. Ściany wykonane w technologii tradycyjnej  z 
cegły ceramicznej pełnej, otynkowane. Dach oparty na konstrukcji kratownicy stalowej, dwuspadowy o kącie 
21°, pokryty płyta eternitową na łatach. Stolarka drewniana. Szczątkowe obróbki blacharskie stalowe z blachy 
ocynkowanej. Ryny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Strop drewniany z belek wiązarowych. Posadzki 
wykonane jako betonowe na gruncie. Podłogi betonowe zatarte na gładko. 
 
3.2 Budynek gospodarczy nr B2 
- powierzchnia zabudowy - 13,1 m2 



- kubatura budynku – 42,34 m3 
- wysokośd budynku – 3,7 m 
Budynek niepodpiwniczony, ściany murowane, jednoprzestrzenny. Dach dwuspadowy odeskowany i pokryty 
płytami falistymi azbestowo cementowymi. Posadzka jako betonowa, zacierana na gładko. W budynku brak 
podłączonych mediów. 
 
3.2 Budynek gospodarczy nr B3 
- powierzchnia zabudowy - 1,2 m2 
- kubatura budynku - 2,88 m3 
- wysokośd budynku - 2,44 m 
 
Budynek pełniący funkcję gospodarczą i magazynowa, niepodpiwniczony, jedno pomieszczeniowy, murowany. 
Dach dwuspadowy, kryty płytami falistymi azbestowo cementowymi. Posadowiony na podmurówce z cegieł.  
Fundamenty wylewane do gruntu tworzące ławę i ścianę fundamentową. 
 
3.3 Dokumentacja fotograficzna 

 
Zdj. 1 Budynek magazynowy nr 1 
 



 
Zdj. 2 Budynek magazynowy nr 1 elewacja frontowa 

 
Zdj. 3 Budynek magazynowy nr 1 elewacja południowa  
 



 
Zdj. 4 Budynek magazynowy nr 1 elewacja południowa 

 
Zdj. 5 Budynek gospodarczy nr 3 elewacja frontowa 
 

 
Zdj. 6 Budynek gospodarczy nr 2 i 3 elewacja południowa 
 
 



4. Rozbiórka budynków 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonad wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu 
rozbiórki- wygrodzid przed dostępem osób postronnych i oznakowad o grożącym niebezpieczeostwie. 
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowad tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeostwie. 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonad odłączenie istniejących przyłączy energetycznych                  
i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych. 
 
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności: 

4.1. Demontaż urządzeo i przewodów instalacyjnych. 
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności, w tym również 
piec żeliwny (w budynku mieszkalnym). Rury stalowe pociąd na odcinki do transportu do punktu złomu. 
 
4.2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąd z zawiasów, zdemontowad 
opaski, ościeżnice wykud z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabid deskami lub blatami dla zapewnienia 
bezpieczeostwa pracy przy następnych robotach. 

4.3.Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Rozbiórkę pokrycia prowadzid od góry kalenicy w kierunku okapu. 

4.4.Rozbiórka kominów murowanych. 
Rozbiórkę prowadzid od góry odspajając pojedyncze cegły. 

4.5.Rozbiórka kratownicy stalowej, więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących. 
W pierwszej kolejności dokonad demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i posuwając się w dół. 
Następnie zdemontowad kratownicę stalową i krokwie z równoczesnym usunięciem stempli. Transport 
kratownic i krokwi na ziemię z uwagi na ich długośd i ciężar powinien odbywad się za pomocą dźwigu lub 
wyciągu. Następnie dokonad demontażu jętek  i płatwi. W następnej kolejności zdemontowad murłaty i słupy 
podtrzymujące. Drewno zeskładowad. 
 

4.6.Rozbiórka ścian działowych 
Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząd od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z miejsca 
roboczego gruzu przystąpid do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowao. 
Ścianki działowe lekkie rozbierad poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie szkieletu. 
 

4.7.Rozbiórka ścian drewnianych  
Ściany należy rozebrad zaczynając od zdjęcia pokrywających je desek a następnie słupów nośnych. Drewno 
zeskładowad. 
 

4.8. Rozbiórka ścian zewnętrznych. 
Sukcesywnie z rozbiórką stropu dokonywad rozbiórki ścian przyziemia. 
Rozbiórka ścian wewnętrznych prowadzid równolegle ze ścianami zewnętrznymi. 
 

4.9. Rozbiórka fundamentów i podmurówek. 
Dokonad rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopad, następnie rozbid za 
pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadowad i wywieźd. Powstały w wyniku rozbiórki dół po 
zabudowie zniwelowad poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią 
warstwę grubości ok. 20 cm zasypad gruntem rodzimym. 
 

4.10. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregowad i oddzielad te, które mogą byd 
wykorzystane jako surowce wtórne. 
 

W budynku magazynowym nr 1 i na ogrodzeniu są wbudowane materiały szkodliwe (płyty azbestowo 
cementowe - ETERNIT) i wymagają spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. 
 
Transport gruzu prowadzid na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
 
5. Zapewnienie bezpieczeostwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki. 
Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo wprowadzid zakaz 
przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 



· Prace rozbiórkowe mogą byd prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 
· Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegad wszystkich obowiązujących 
przepisów BHP i bezwzględnie stosowad wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i 
ochronne. 
· Pracownicy powinni byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary                    
i rękawice ochronne. 
· Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzid w czasie opadów atmosferycznych i silnego 
wiatru. 
· Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą byd w sposób odpowiedni 
zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. 
· Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni byd zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami 
umocowanymi do trwałych elementów budynku. 
· Teren rozbiórki ogrodzid w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwad powstały gruz. 
· Zachowad szczególną ostrożnośd przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów więźby dachowej – prace 
rozpoczynad dopiero po podparciu elementów więźby grożących zawaleniem, 
· robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowad się poza strefą 
niebezpieczną, 
· drewniane elementy więźby dachowej układad na placu składowym tak, aby nieblokowad komunikacji 
· gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozid na wysypisko 
Ze względu na charakter materiału pokryciowego (płyty azbestowo cementowe – ETERNIT na budynku 
magazynowym nr 1, 2 i 3), roboty prowadzid ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP oraz 
odpowiedniej odzieży ochronnej i masek p/pyłowych. Demontowane płyty azbestowo należy pakowad w worki 
foliowe o odpowiedniej wytrzymałości i oznakowad napisem: „Uwaga! Zawiera azbest”. Następnie płyty muszą 
byd załadowane do specjalnych kontenerów i wywiezione przez specjalistyczną firmę na składowisko azbestu lub 
przekazane do utylizacji. 
 
UWAGA: W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zły stan wbudowanych materiałów 
budowlanych takich jak drewno, stal czy elementy pokrycia dachowego. W związku z tym nie przewiduje się 
odzysku materiałów z rozbiórki wymienionych obiektów.  
Całośd gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźd na odpowiednie składowisko. 
 
PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Branża konstrukcyjna – rozbiórka budynków 
Nazwa obiektu: Budynek magazynowy i budynki gospodarcze 
– (dz. nr 4/2, obr. 0012, miasto Braniewo) 
Nazwa i adres Inwestora Elewarr Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w 
Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork; 
 
1. Opis robót 
Przedmiotem rozbiórki są budynki gospodarcze oraz magazynowy zlokalizowane na działce nr 4/2, obr. 0012, 
miasto Braniewo i znajdują się one na terenie należącym do Elewarr Sp. z o.o.. Budynki są przeznaczone do 
rozbiórki z uwagi na ich zły stan techniczny. Są to obiekty nieużywane, zrujnowane i nie nadające się do dalszego 
użytkowania. 
2. Zakres i kolejnośd wykonania robót 
· Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowao 
· Rozbiórka pokryd w tym również z płyt azbestowo – cementowych i wiórów 
· Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących 
· Rozbiórka ścian i kominów 
· Rozbiórka posadzek 
· Rozbiórka fundamentów 
· Zasypanie powstałych zagłębieo i uporządkowanie terenu 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. 
Pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych falistych. 
4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeo występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach. 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków 
ochrony indywidualnej, 



- rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów, 
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki 
b) Roboty rozbiórkowe ciesielskie 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków ochrony indywidualnej, 
wyposażenia i narzędzi 
- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie elementami konstrukcji, 
skaleczenia gwoździami 
- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, ścian szczytowych powyżej 
muru, pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych 
c) Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej                           
i indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu 
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów. 
d) Wykopy szerokoprzestrzenne 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej                            
i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie 
odłamkami urobku 
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów 
e) Załadunek gruzu 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej                           
i indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia 
ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia 
- czas wystąpienia – przez okres załadunku 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz kontroli rusztowao. 
a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami 
b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie utrudniającym ruchu 
pojazdów 
c) Miejsce składowania materiałów zawierających azbest będzie oznaczone tablicą „Uwaga. Zawiera azbest.” 
d)Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane 
e) Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster sprawdzi stan rusztowao, ich 
stabilnośd w zakresie nie występowania podmycia lub utraty stabilności lub zmiany nośności rusztowania lub 
podłoża, na którym pracuje. 
f) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie wykonywana kilkakrotnie w ciągu 
jednego dnia. 
g)W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik robót lub majster wstrzymuje 
prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentów nie podejmując 
dalszych robót do czasu usunięcia zagrożenia. 
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed rozpoczęciem robót    
w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi współpracująca na stałe firma                         
z uprawnieniami do prowadzenia szkoleo bhp i ppoż lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. 
Zaświadczenia z szkoleo bhp w posiadaniu kierownika robót. 
Instruktaż obejmuje przede wszystkim: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) koniecznośd stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeo, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby. 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy 
Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składowad w oryginalnych opakowaniach 
producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Materiały zawierające azbest składowad                          
w wyznaczonym miejscu opakowane w szczelną folię o dużej wytrzymałości i oznakowad napisem 
 „Uwaga!. Zawiera Azbest”. 



8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. 
Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami powiatowymi. Zachowane są 
drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone są prace. 
Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – odpowiedzialny kierownik robót. 
Roboty budowlane powinny byd prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeostwa                i 
ochrony zdrowia, który powinien uwzględniad specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Roboty budowlane należy wykonywad pod nadzorem kierownika budowy 
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeo technicznych 
Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeo pracujących na terenie budowy przechowuje kierownik 
budowy na terenie budowy. 
10. Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne 
· Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów     
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m 
· Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m 
· Montaż, demontaż i konserwacja rusztowao przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
11. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy. 
a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest: 
· zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym; 
- sposobu prowadzenia robót, 
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy, 
- trasy przebiegu urządzeo podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
- kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów 
· omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeo podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich wyraźnie 
na terenie prowadzenia robót 
· określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowao, 
· dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczna, 
· wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryd archeologicznych lub w 
przypadku zdarzeo powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska. 
b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest: 
· dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego, 
· odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeo, 
· instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy, 
· nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, 
· wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryd archeologicznych lub w przypadku zdarzeo 
powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska. 
c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni: 
· byd dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp, 
· posiadad orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia, 
· używad odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem. 
12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy 
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na poziomie ryzyka 
małego w skali pięciostopniowej. Bazowana na założeniu spełnienia wyżej opisanych deklarowanych i możliwych 
do spełnienia wymagao formalno-prawnych. 
Ocenę wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy przewidywaniu 
zagrożeo przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeo budowlanych do wymogów 
formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy. 
Ocenie poddano: 
1. Organizacje robót i prac. 
2. Zasoby ludzkie. 
3. Sprzęt i maszyny. 
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje. 
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeo i oceny ryzyka. 
W trakcie postępu robót plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstałe 
zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeo dla życia i zdrowia pracowników. 
13. Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy 



Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego 
lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowao lub innych pomocniczych 
elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do: 
- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych. 
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku katastrofy. 
- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego. 
- powoład niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy. 
- po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpid do likwidacji skutków katastrofy. 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
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