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1.1.

1.2,

1.3.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
Opis techniczny projektu opracowanego wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp.
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa siloséw buforowych (2szt.), siloséw magazynowych lejowych
(8szt.), suszarni kontenerowej, i czyszczalni, nadbudowa i rozbudowa wiaty nad wagg samochodowag,
budowa kosza przyjeciowego z budynkiem hali wraz z niezbednymi urzadzeniami transportowymi i
infrastrukturg techniczng oraz budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG., na dziatce o nr
ew. 4/2; 3/25; 3/6; obreb 0012 Braniewo, jedn. ew. Braniewo-280201_1.0012, powiat braniewski,
wojewodztwo Warminsko-Mazurskie. Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN -I1SO 9836:1997

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do projektu posadowienia fundamentéw zostang przyjete warunki gruntowo-wodne na
podstawie opracowania ,Opinia geotechniczna” autorstwa p. Urszuli Paderewskiej z czerwca
2021r.Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia [1] na badanym terenie wystepujg warunki gruntowe
ztozone. Wynika to wystepowania niejednorodnosci, nieciggtosci i zmiennosci genetycznej gruntéw
zalegajacych w strefie oddziatywan projektowanych fundamentéw.

Planowang inwestycje wskazuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W lokalizacji projektowanej inwestycji podfoze gruntowe stanowia:

- powierzchniowe grunty antropogeniczne budowlane — grunty piaszczyste w stanie $rednio

zageszczonym i zageszczonym,

- grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste, pyly piaszczyste, pyty, ity i gliny

pylaste zwiezte) w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym,

- grunty niespoiste (piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie i lokalnie piaski grube) w stanie
srednio zageszczonym i zageszczonym,

Ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, do gtebokosci ca 2,2-2,7 m ppt. Zalegajg spoiste grunty

mineralne w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (grupy gruntéw lb i Ic).

- Stan gruntdow grunty lb i Ic nalezy uwzgledni¢ przy obliczeniach osiadania. Z uwagi na ich trudna
zageszczalnosé nalezy rozwazy¢ ewentualnos¢ ich usuniecia, ewentualnie wzmocnienie tych warstw
np. z wykorzystaniem pali zwirowych.

Ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej ksztattuje sie na rzednych 19,0- 19,4m npm.

Ocenia sie, ze teren inwestycji jest przydatny dla posadowienia planowanej rozbudowy

i modernizacji obiektéw magazynowych Elewatora Braniewo.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WYSOKOSC PROJEKTOWANYCH OBIEDKTOW NAD TERENEM:

HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM/CZYSZCZALNIA [H1] 13,27m
SUSZARNIA KONTENEROWA [T1] 19,45m
SILOSY BUFOROWE [S1,S2] 25,54m
SILOSY MAGAZYNOWE [R1,R8] 25,54m
KANALY TECHNOLOGICZNE [KT1,KT2,KT3] 0,2m
WIATY NAD WAGA SAMOCHODOWA PO ROZBUDOWIE 8,0m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM 148,72 m?
HALA CZYSZCZALNI/ STEROWNIA, WC/ 51,23+11,16+2,9= 65,29 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM ICZYSZCZALNIA 234,15m’
WIATA NAD WAGA SAMOCHODOWA 102,5 m?

KUBATURA OBIEKTOW
HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM, CZYSZCZALNIA 2996,5 m’



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

WYMIARY OBIEKTOW KUBATUROWYCH | WBUDOWANYCH URZADZEN:

HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM 6,79 m x 23,46m

HALA CZYSZCZALNI 7,25 m x 11,96m

SILOS STALOWEY LEJOWY S1,52 WYS. SAMEGO URZADZENIA 25,30 m
$R.® 5,67m POJ. 350 TON/460,5 M*

SILOS STALOWEY LEJOWY R1-R8 WYS. SAMEGO URZADZENIA 25,24 m
S$R.® 8,20m POJ. 760 TON/1000 M>

SUSZARNIA KONTENEROWA WYS.17,75 m SZER. 5,67m Dt. 9,1m
POJEMNOSC 73m’

KOSZ PRZYJECIOWY WYS.1,87 m SZER. 3,13m Dt. 14,18m

ILOS¢ KONDYGNACJI W PROJ. OBIEKTACH JEDNA

WYS. BUDYNKU DO Gt. KALENICY DACHU 13,27 m

KAT NACHYLENIA DACHU HALI | WIATY 6°

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na dziatce nr 4/2 i 3/25 zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy projektuje sie budowe hali stalowej nad
koszem przyjeciowym z pomieszczeniami sterowni, czyszczalni, kosza przyjeciowego, suszarni
kontenerowe] zbozowej, budowe dwodch silosow lejowych buforowych, osmiu silosow lejowych
magazynowych (metalowych siloséw zbozowych), wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng z
przeznaczeniem do sktadowania zbdz. Projektowana bateria silosow magazynowych usytuowana jest
réwnolegle do budynku elewatora od strony wschodniej. Hala nad koszem przyjeciowym z pomieszczeniami
sterowni i czyszczalni usytuowano od strony zachodniej i potudniowej, szczytowej budynku istniejgcego
elewatora. Budynek hali jest zaprojektowany jako konstrukcja ramowa z profili stalowych IPE300. Szerokos¢
hali nad koszem przyjeciowym 6,79 m, dtugos¢ 23,30 m, wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do
kalenicy gtownej to 13,27 metra. Architektura utrzymana jest w skali otaczajacych go budynkéw z
zastosowaniem naturalnych materiatdw min. blacha trapezowa w kolorze grafitowym. Dach budynku
dwuspadowy o nachyleniu potaci 6°. Pozostate elementy infrastruktury technicznej wykonane sg zgodnie z
technologig, tj. zbudowane i dostarczone jako gotowe obiekty z blachy stalowej ocynkowanej. Na dziatce 4/2
zaprojektowano podziemng instalacje zbiornikowa LPG sktadajaca sie z baterii zbiornikdéw o pojemnosci 6400 |
kazdy. Na dziatce nr 3/6 projektuje sie nadbudowe i rozbudowe wiaty stalowej nad wagg samochodowsa.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Otaczajaca zabudowa nie jest jednorodna. Brak utrzymanego charakterystycznej dla tego regionu architektury
zagrodowej. Budynek hali wraz z obiektami infrastruktury technicznej jest dostosowana do otoczenia skala.

ZAOPATRZENIE W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA | CIEPLNA

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i technologie nie wymagajgq zaopatrzenia w energie cieplna.
Zasilanie budynku hali oraz infrastruktury technicznej w energie elektryczng bedzie sie odbywaé poprzez
projektowane przytacze elektryczne (ztgcze kablowo pomiarowe Zkp) zaznaczone czerwong linig i oznaczone
2eND jako 2x linia kablowa typu yakxs4x240mm, na podstawie wydanych warunkow przytgczeniowych — oraz
budowa wewnetrznej linii zasilajacej tzw. WLZ. Instalacje wodno kanalizacyjne, zaprojektowano i podtgczono
do istniejgce sieci posrednio poprzez studzienke rozprezng [Sr] oraz studzienke z przepompownig [P1].
Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac ze studnig wodomierzowg [Sw] z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Zasilanie suszarni kontenerowej odbywac sie bedzie z podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG [ZB] t;j.
baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci 6400 | kazdy i tgcznej 25600 |. Nieczystosci
state/bytowe - gromadzenie posegregowanych odpaddw statych w zamykanych pojemnikach usytuowanych w
obrebie nieruchomosci, na terenie utwardzonym, w pojemnikach (kontenerach) zabezpieczajgcych odpady
przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zanieczyszczeniem gleby; lokalizacja dla miejsca
gromadzenia odpaddéw statych winna by¢ zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065.); wywodz nieczystosci na warunkach uzgodnionych z firmg wywozowa.

USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW
Obiekt nie wymaga instalacji odprowadzajgcej scieki bytowe. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
terenu dziatki odbywa sie poprzez istniejgcg instalacje deszczowg oraz poprzez infiltracje powierzchniowa do



gruntu. Nieczystosci state sktadowane sg w wyznaczonym do tego celu miejscu a nastepnie odbierane poprzez
odpowiednie stuzby na zasadzie umowy indywidualnej.

1.8. OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskiej

1.9. ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAtCE BUDOWLANE)J

Projekt budowy siloséw buforowych (2szt.), silosébw magazynowych lejowych (8szt.), suszarni
kontenerowej, i czyszczalni, nadbudowa i rozbudowa wiaty nad waga samochodowa, budowa kosza
przyjeciowego z budynkiem hali wraz z niezbednymi urzadzeniami transportowymi i infrastruktura
techniczng oraz budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG zostata wykonany zgodnie
z Decyzjg o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydang przez Burmistrza
Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022 r. oraz Decyzjg o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydang przez Burmistrza Miasta Braniewa znak
WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022r dla dziatek nr ew. 4/2; 3/25; 3/6 potozonych w Braniewie.
Zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

1.10. POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALtYWANIE OBIEKTU, INTERESOW OSOB TRZECICH,
W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DORGI PUBLICZNEJ
Zgodnie z ustaleniami obszaru oddziatywania obiektu nie zostaty naruszone interesy osob trzecich.

1.11. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DLA
ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Budowa hali nad koszem przyjeciowym i czyszczalnig zostata zaprojektowana w konstrukcji stalowej jako
prosta bryta o dachu dwuspadowym . Konstrukcja stalowa jako rama ustawiona osiowo w powtarzalnych
modutach co 4,6m kotwiona do zelbetowych stép fundamentowych.. Pomiedzy pomieszczeniami
zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego REl 60 wysunietg 30 cm ponad kalenice dachu. Kosz stalowy
posadowiony jest w kanale technologicznym wykonanym w technologii zelbetowej, posadowionym na poziomie
-2,10m i 3,10m. Wiata nad koszem przyjeciowym jako konstrukcja z profili stalowych IPE300 w rozstawie co
4.6m, zabudowana blachg stalowg trapezowa. Dach dwuspadowy o nachyleniu 6° pokryta blachg w kolorze
grafitowym. Obiekty infrastruktury technicznej — suszarnia kontenerowa, dwa silosy lejowe, osiem siloséw
lejowych magazynowych, czyszczalnia zboza wykonane jako gotowe elementy technologicznej z blachy stalowej
ocynkowanej, posadowione na ptytach fundamentowych zelbetowych. Elementy infrastruktury technicznej
umieszczone w kanatach technologicznych zelbetowych.

Projekt nowych elementdéw konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

e PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

e PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

e | strefa wiatrowa
e |l strefa Sniegowa
e |l strefa przemarzania umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,2 m



2.1.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUD.-INST.

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.1.1. Zastosowane materiaty konstrukcyjne

Do konstrukcji nosnych zastosowany bedzie:
Konstrukcja zelbetowa - beton klasy C25/30 wodoszczelny WS, stal zbrojeniowa A IlIN
Konstrukcja stalowa - stal klasy S235

2.1.2. Sciany fundamentowe, kanaty technologiczne, ptyty fundamentowe , stopy fundamentowe
Sciany fundamentowe kosza przyjeciowego monolityczne o gr. 30 cm. Posadowione na ptycie fundamentowej
monolitycznej o gr. 30 cm na podktadzie z betony chudego o gr 10 cm. Projektowany kanat technologiczny
posadowiono bezposrednio na gruncie.

-Beton klasy C25/30, wg PN-EN 206-1. Beton podktadowy ptyt dennych kanatéw i niecek klasy C12/15
- podktadowy fundamentéw C12/15

- podjazdéw klasy C20/25

- wylewek wypetniajgcych przestrzennie ptyt fundamentowych pod urzadzeniami klasy C16/20
Beton niecek i kanatow - wodoszczelny W8

Klasy ekspozycji betony wg. PN-EN 206-1: XC2, XC4, XF3

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa - 16 mm

Klasa zawartosci chlorkéw w betonie:

- zbrojony Cl 0,4

- nie zbrojony Cl 1,0

Zalecany cement na beton konstrukcyjny elementéw masywnych - hutniczy CMIIl wg. PN-EN 197
lub inny o niskim cieple hydratacji i skurczu.

Stal zbrojeniowa

fky=500MPa, klasa ciagliwosci B lub C - np. gatunku RB 500W

Stal ksztattownikow profilowych

S 235JRi S 355J0 wg. EN 10025-2

Otulina

- klasy C25/30, wg PN-EN 206-1

Obcigzenia dopuszczalne

ziarna zbdz o gestosci objetosciowej do - 8,50 kN/m3

Tolerancja wykonania

- tolerancja pionowa powierzchni gérnej fundamentéw 10mm/2,0m oraz max 20mm
- tolerancja pozioma w planie fundamentéw +/- 30mm

- tolerancja grubosci Scian niecek i kanatéw +10mm, -Omm

- tolerancja pionowa i pozioma p6tki pod oparcie kosza przyjeciowego +/- 10 mm

2.1.3. Roboty ziemne, podtoze gruntowe

Podbudowy fundamentéw z kruszywa, zasypki kanatéw i niecek

Projektuje sie w obszarze pod fundamentami usuniecie warstwy gruntéw organicznych i ewentualnie
nasypowych nienosnych do spagu gruntow rodzimych nosnych i wykonanie podsypki piaskowej. Wymiane gruntu
wykona¢ do poziomu przy zachowaniu minimalnego poziomu posadowienia. Grunty organiczne zagospodarowac
na cze$¢ nie utwardzonej dziatki - biologicznie czynnej. Wokét ptyt fundamentowych projektuje sie skarpe ziemng
zabezpieczajgca podtoze przed wysadzinami i zmniejszajgca wymagany poziom wymiany gruntu.

Zachowa¢ minimalng grubos$¢ warstwy gruntu ostonowego réwnej strefie przemarzania liczagc od spagu
podsypki z kruszywa do najblizszej powierzchni skarpy lub przylegtego terenu. Obszar wymiany gruntow
rodzimych wysadzinowych i watpliwych pod fundamentami dotyczy stref zewnetrznej (obrzeznej) w pasie 1,2m
mierzonym od zewnetrznych $cianek oporowych lub krawedzi ptyt. Na dalszym obszarze mozina wykonaé
wymiane gruntu z zachowaniem minimalnej gtebokosci strefy przemarzania liczonej od gory ptyt
fundamentowych. Wymiana gruntu pod fundamenty wykonac z piasku Sredniego lub grubego stabilizowanego
mechanicznie metodg warstwowg. Grubos$¢ warstw nasypu do zageszczania 0,20-0,03m w zaleznosci od
mozliwosci uzytego sprzetu zageszczajacego. Wymagania podstawowe dla podsypki pod ptyty fundamentowe i
zasypki kanatow:

- materiat - piasek $redni lub gruby



- wskaznik zageszczenia 1s>0,98

- wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania réwna wilgotnosci optymalnej +/- 2%

- wskaznik uziarnienia U>7

- materiat zasypowy bez czesci organicznych i zanieczyszczen

- na poszczegdlne warstwy podsypki i zasypki stosowac grunty o tych samych parametrach i wskazniku
zageszczenia

Przed wbudowaniem kruszywa wykonac prébne zageszczenie materiatu i badania kontrolne mozliwosci
uzyskania wymaganych parametréow zageszczenia. Wymagane parametry zageszczenia wbudowanego
potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B06050.

2.1.4. Konstrukcja stalowa wiat
Zaprojektowano konstrukcje wiat w postaci ram z profili dwuteowych IPE 300. Pokrycie wiat w postaci blachy
trapezowej zamocowane bedzie do ptatwi dachowych o przekroju rury kwadratowej 100x100x3mm i
120x120x5mm o raz do rygli Sciennych o przekroju rury kwadratowej 100x100x3mm.
Rygle dachowe, oparte s3 w sposdb sztywny na stupach stalowych.
Stupy stalowe zamocowane sg do trzonéw stép fundamentowych w sposéb przegubowy.
Potfaczenia rygli dachowych ze stupami stalowymi za pomocg blach czotowych i srub wysokiej wytrzymatosci
M16.
Mocowanie ptatwi i rygli Sciennych do rygli za pomoca katownika i dwdch srub M12.

Okres uzytkowania i klasa niezawodnosci
Kategoria projektowanego okresu uzytkowania: 4 (orientacyjny projektowy okres uzytkowania budynku

50 lat)

Klasa konsekwencji (zniszczenia): cc2
Klasa niezawodnosci: RC2
Klasa wykonania

Kategoria uzytkowania: SC1
Kategoria produkcji: PC1
Wynikajaca stad klasa wykonania: EXC2
Elementy powinny spetnia¢ wymagania zwigzane z klasg wykonania EXC2

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Przyjeto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego np. TEKNOPLAST HS 150 — symbol K 7h o
grubosci 80um

Tolerancje
Odchytki nie mogg by¢ wieksze niz:
1+ 5mm — odchylenie ram od osi (wychylenie stupow i poziome wygiecie rygli)

Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montazu. Prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania budynku zobowiazany jest do zapoznania sie z
dokumentacjq opisowa oraz rysunkowga wszystkich branz (nie tylko konstrukcji).

2.1.5. Konstrukcja nadbudowy i rozbudowy wiaty stalowej nad waga samochodowa

Wiate nad wagg samochodowg nadbudowano do wysokosci 8,0m i rozbudowano do dtugosci 21,22m oraz
szerokosci 5,28m. Konstrukcje wiat zaprojektowano w uktadzie stupowo ryglowym jako stupy z podwdéjnych
profili stalowych 2xC 120mm, belka podtuzna z rury o przekroju kwadratowym 110x110mm stanowigca pas dolny
kratownicy bedgcej konstrukcjg obwodowag dachu. Pokrycie wiat w postaci blachy trapezowej zamocowane
bedzie do ptatwi dachowych o przekroju dwuteowym IPE120 w rozstawie co 150cm, o raz do rygli Sciennych o
przekroju rury kwadratowej 50x50x3mm mocowanych na wys. kratownicy. Rygle dachowe, oparte sg w sposdb
sztywny na stupach stalowych. Stupy stalowe zamocowane sg do trzonéw stép fundamentowych w sposéb
przegubowy. Potgczenia rygli dachowych ze stupami stalowymi za pomocg blach czotowych i $rub wysokiej
wytrzymatosci M16. Mocowanie ptatwi i rygli Sciennych do rygli za pomoca katownika i dwdch srub M12.

Okres uzytkowania i klasa niezawodnosci
Kategoria projektowanego okresu uzytkowania: 4 (orientacyjny projektowy okres uzytkowania budynku



50 lat)

Klasa konsekwencji (zniszczenia): cc2
Klasa niezawodnosci: RC2
Klasa wykonania

Kategoria uzytkowania: SC1
Kategoria produkcji: PC1
Wynikajaca stad klasa wykonania: EXC2
Elementy powinny spetnia¢ wymagania zwigzane z klasg wykonania EXC2

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Przyjeto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego np. TEKNOPLAST HS 150 — symbol K 7h o
grubosci 80um

Tolerancje
Odchytki nie mogg by¢ wieksze niz:
+ 5mm — odchylenie ram od osi (wychylenie stupow i poziome wygiecie rygli)

Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montazu. Prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania budynku zobowigzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjq opisowg oraz rysunkowga wszystkich branz (nie tylko konstrukcji).

2.2. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod ptyte fundamentowg kanatu - malowane dwukrotnie Dysperbitem lub
inna masg bitumiczng na catg szerokos¢ ptyty. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych—
wystepuje po zewnetrznej stronie Sciany fundamentowej po obrysie — malowane dwukrotnie Dysperbitem od
poziomu ptyty fundamentowej do poziomu +/-0.00. Dodatkowo na warstwie izolacji termicznej utozy¢ folie.
Izolacja podtogi parteru — papa termozgrzewalna, przedtuzyé¢ na $ciane fundamentows;

PRZEGRODY BUDOWLANE

2.3.1. Sciany hali nad koszem przyjeciowym i czyszczalni
Sciany wykonane s3 z profili stalowych dwuteowych IPE300, ptatwi stalowych z profili C80E i obudowane blachg
trapezowa T35 w kolorze grafitowym. Konstrukcja gtéwna wiat tj . stupy i belki stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie powtokami antykorozyjnymi. Sciany, ktére nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej REI60
wykonana bedzie z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej lub innym, zapewniajgcym wymagane parametry
EI60 .

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
Sciana wewnetrzna w hali z ptyty warstwowej o gr. 10 cm i brachy trapezowej.

PODtOGA NA GRUNCIE
Podtogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton B15 —C12/15), na ktdrej utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej a nastepnie wylaé szlichte zbrojong ( zbrojenie siatkg z pretéw stalowych
@4,5 mm; wymiar oczek 10x10cm). Warstwa wierzchnia posadzki zatarta na gtadko.

DACH
Dachy hali i wiaty dwuspadowy o nachyleniu 6° . Dach zaprojektowano w technologii stalowej. Konstrukcje dachu
stanowia: belki stalowe z profilu dwuteowego IPE 300 w rozstawie osiowym co 460cm, ptatwie stalowe z profilu
stalowego C80E w rozstawie co 150 cm.
Wszystkie elementy gtéwnej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie powtokami
antykorozyjnymi. Maksymalne obciazenie od pokrycia dachowego — 0,10 kN/m?>.

2.6.1. Pokrycie
Blacha w kolorze grafitowym na powierzchni catego dachu. Mocowanie blachy wg zalecen producenta. Szerokosé
zaktaddw blachy wg zalecen producenta.



2.7.

2.8.

2.9.

IZOLACE TREMICZNE
W projektowanym obiekcie nie s3 wymagane.

OBROBKI BLACHARSKIE
Woystepujg na dachu hali i $cianach zewnetrznych.
Wykonane bedg z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego i sciennego.
Rynny irury spustowe- stanowig jeden system wraz z obréobkami.
Wykonane bedg z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Rynny wykonane po obrysie dachu, prowadzone ze
spadkiem 0,5%.
Rynny @#125mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%
Rury spustowe @#100mm;
Okapniki zewnetrzne — aluminiowe, stalowe malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich i dachu.
Woystep przed lico blachy sciennej min. 3cm.

SLUSARKA DZRZWIOWA ZEWNETRZNA
Bramy wjazdowe do hali wykona¢ jako przesuwne o wymiarach 400x330cm w Swietle otworu. Brame do hali
czyszczalni wykonac jako rozwieralne o wymiarach 300x300cm z jednym skrzydtem tamanym 100/100.

2.10. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne tazienkowe petne, ptycinowe z podcieciem.

2.11. SLUSARKA OKIENNA

Wykonac z profili aluminiowych.

2.12. WENTYLACJA /SYSTEM ASPIRACII

W projektowanej hali wykona¢ jako kominki dachowe grawitacyjne. W hali nad koszem przyjeciowym
zaprojektowano system aspiracji do odpylania przyjmowanego ziarna.

2.13. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Istniejgcy obiekt Elewatora Braniewo zostanie rozbudowany o elementy infrastruktury takie jak: kosz
roztadunkowy, silosy do sktadowania zbdz i rzepaku, suszarnie dla zbdz, ciggi technologiczne w postaci uktadéw
podnosnikow, redleréw, czyszczalni zbdz oraz catg automatyke do monitorowania srodowiska i sterowania
procesami roztadunku, suszenia, sktadowania i wywozu zbéz i rzepaku. Z zaktadu energetyczne Energa Operator
uzyskano techniczne warunki przytaczenia nr P/22/064565. Zgodnie z warunkami przydzielono moc 300kW. Aby
odebra¢ tg moc nalezy przebudowac istniejgcg stacje transformatorowg nr T1409 Braniewo PZZ znajdujacg sie
na sgsiedniej dziatce. Przebudowa stacji transformatorowej jest poza zakresem opracowania i znajdowac sie
bedzie w osobnym projekcie.

Z przebudowanej stacji transformatorowej nr T1409 do budynku sterowni nalezy wykona¢ wewnetrzng
linie zasilajacg w postaci dwdch kabli ziemnych typu YAKXs4x240mm utozonych réwnolegle w jednym wykopie.
Trase zasilajgce;j linii kablowej pokazano na PZT.

Kable nalezy uktada¢ wedtug trasy przedstawione na PZT zgodnie z normg
N SEP-E-004. Przed przystgpieniem do wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przytacza
kablowego w terenie. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu dla
skorygowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Nalezy go umiesci¢ na gtebokosci 0.7 m od powierzchni gruntu,
na podsypce piasku 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, po czym utozy¢ wzdtuz catej trasy tasme koloru niebieskiego o szerokosci
niemniejszej niz 0,3m i zasypac¢ wykop, doprowadzajgc grunt do stanu przed wykopem. Po utozeniu kabla nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wykonanego przytacza kablowego. Przy
skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi kabel uktadaé w rurach ochronnych DVK¢ 110mm, natomiast pod
droga i wjazdami na posesje uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS ¢ 110mm. Przy stacji tranformatorowej
pozostawic¢ zapas kabla, przynajmniej 1,5m. Na kablu w ziemi umiescic¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego
zawierajace:

- Typ i przekréj kabla
- Rok utozenia
- Inwestor (wtasciciel)
- Relacje kabla



W budynku sterowni znajdowaé sie bedzie rozdzielnica zasilajgco - sterujgca dla nowych urzadzen.
Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe schemat rozdzielnicy zasilajgca- sterujacej oraz inne szczegdétowe
rozwigzania znajdowac sie beda w projekcie wykonawczym.

2.14.PODZIEMNA INSTALACIJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG

Instalacja zbiornikowa

Zbiornik podziemny tworzy zaplecze paliwowe i zasila¢ bedzie urzagdzenia gazowe w projektowanej
suszarni zboza. Na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego zuzycia dobrano zbiorniki o pojemnosci
4x6400 |. Zbiorniki na gaz ptynny sg stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego. Cisnienie robocze wynosi 1.56 MPa a temp. Obliczeniowa -20°C + +40°C. Konstrukcja
zbiornika powinna spetnia¢ warunki techniczne Urzedu dozoru technicznego DT-UC-90/ZS opracowane
przez UDT. Zbiornik nalezy posadowié na zelbetowej ptycie o wymiarach 2.6m x 1.3m. Rurociagg zewnetrzny
wykonac nalezy z rur stalowych tgczonych metodg spawania oraz polietylenowych PE 100 RC szereg SDR 11,
faczonych metodg zgrzewania elektrofuzyjnego za pomocy typowych elektroksztattek PE o napieciu
roboczym 24V lub 39,5V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy "korzystaniu elastycznosci rur PE
stosujac promienie giecia:

e temp. +20 °c- promien giecia 20x dn

e temp. +10 °C - promieri giecia 35 x dn

e temp.+0 °c- promien giecia 50 x dn

Rurocigg zewnetrzny utozony w wkopie powinien mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia wykonywaé nalezy za pomocag kolumny z pétsrubunkiem w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od lica budynku. Kolumna sktada sie z potgczenia PE/stal, rury PE i
aluminiowej rury ostonowej. Zakonczenie rur ochronnych zabezpieczyé nalezy piankg poliuretanowa. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych trase przebiegu przewodu gazowego nalezy wytyczyé. Tyczenie moze
wykona¢ tylko uprawniony geodeta. Rurociagi posadowié¢ nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, na
gtebokosci ok. 0,85m od powierzchni terenu. Przytgcze utozy¢ nalezy podsypce piaskowe]j grubosci 0.15m.
Po utozeniu rurociggi podda¢ nalezy prébie na szczelno$¢ zgodnie z PN-90/M-34503 przy udziale dostawcy
gazu. Po wykonaniu préb szczelnosci przytacza gazowego nalezy je przysypac piaskiem lub niezbrylonym
gruntem rodzimym do wysokosci 40cm, a nastepnie oznakowaé poprzez utozenie paska folii koloru zéttego
szerokos$ci 20cm z drutem miedzianym o przekroju 1,5m2 w izolacji DY wzdtuz prowadzonego przytacza.
Pozostata czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym zageszczajac grunt warstwami.

Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng w czesci podziemnej nalezy wykonaé w wykopie waskoprzestrzennym o
scianach pionowych, rozpartych obudowami do wykopdéw. Gtebokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ minimum
0.85m i szerokos¢ 0.25m. Przed przystgpieniem do roboét nalezy oczyscic i osuszy¢ dno tak, aby montaz rur
odbywat sie w gruncie suchym bez kamieni i podobnych czesci statych. Przewdd zewnetrznej instalacji
gazowej nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci
0,20 m nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rury i zageszczeniem
gruntu. Na wysokosci 0.3-0.4m nad od wierzchu rury nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg o szerokosci
0.1-0.2m. Dalszg zasypke wykona¢ recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z zageszczeniem
kazdej warstwy. Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Minimalne przykrycie dla gazociggdw z rur PE wynosi:

e 0.8 dla terendw zurbanizowanych
e 1.0 pod drogamiigruntami ornymi



Rurociagi i armatura

Dla instalacji wielozbiornikowych rurociggi wysokiego i sredniego cisnienia nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu w czesci naziemnej i podziemnej faczonych poprzez spawanie. Dopuszcza sie
stosowanie pofaczen gwintowanych wytgcznie

przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywa tamy teflonowej do
gazu. Gtéwne orurowanie instalacji:

- dla fazy gazowej DN 25 i PN 40.

- dla fazy ciektej DN 25 i PN 40 dla kazdego parownika niezalena —zgodnie z czci rys.
Za kazdym zaworem poboru fazy gazowej przewiduje sie montaz kompensatoréw - waz
stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal 304) o cisnieniu roboczym 40 bar.
Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy zamontowac¢ na prefabrykowanej ptycie Zzelbetowej, ktérej grubos$¢ wynosi
minimum 20cm wykonana jest z betonu B-20 i zbrojonej stalowymi pretami 08 tworzgcymi siatke o oczkach
10 x 15cm w goérnej i dolnej powierzchni ptyty. Otulina zbrojenia wynosi 2cm, a stal uzyta do wykonania
zbrojenia: Alll (34GS). Ptyte nalezy potozy¢ na uprzednio zageszczonej podsypce piaskowej (zwirowej lub z
pospdtki) o grubosci min. 20cm. Podsypke nalezy wyprofilowa¢ w taki sposéb, aby utozona na niej ptyta byta
w poziomie. Zbiornik wyposazony jest w otwory znajdujace sie w podporach zbiornika umozliwiajace
mocowanie go do prefabrykowanej zelbetowej ptyty odpowiednimi kotwami.

2.15. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII

2.14.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Projektowane stalowe, magazynowe lejowe silosy zbozowe sg obiektami budowlanymi (budowlami
rolniczymi) zlokalizowanymi na powierzchni ok. 54,8 m’. Dla tego rodzaju obiektéw budowlanych nie okresla
sie liczby kondygnacji. Wysokos¢ siloséw wynosi 25,5 m. Hala nad koszem i czyszczalnia jako budynek
jednokondygnacyjny.

2.14.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;

Projektowane silosy znajdujg sie w nastepujacych odlegtosciach:

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 —4,0m;

- od proj. zbiornikdw gazowych podziemnych na dziatce nr 4/2 — 3,2m
- od proj. drogi pozarowej na dziatce nr 4/2 —7,2m

- od budynku na dziatce nr 3/19 — 12,55m;

- od budynku na dziatce nr 3/24 — 15,6m

- od budynkoéw na dziatce nr 3/23 —35,0m

- od granicy dziatki nr 3/4 —30,55m

- od granicy dziatki nr 3/19 — 12,55m

- od granicy dziatki nr 3/23 — 18,3m

- od granicy dziatki nr 3/17 — 16,4m



- od granicy dziatki nr 3/24 — 13,6m
- od granicy dziatki nr 4/1 - 11,7m

- od granicy dziatkinr 5 —12,78m

- od granicy dziatki nr 4/3 —17,9m

- od granicy dziatki nr 122/3 — 10,0m

Projektowany kosz zasypowy znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach:

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 — 1,82 m - S$ciana budynku od strony  zblizenia
na dtugosci 10 m od konca kosza zasypowego jest zelbetowo-murowana gr. 24 cm,
bez otwordw i spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120;

- od drogi pozarowej — 0 m -— ale Sciana kosza zasypowego od strony zblizenia na catej
dtugosci  jest zelbetowo-murowana gr. 24 cm, bez otworéw i spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60;

2.14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W silosach magazynowane bedzie zboze. Ciepto spalania dla zboza wynosi S$rednio
16 MJ/kg.

2.14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla siloséw zbozowych zgodnie z pkt. 1.1.b) Polskiej Normy PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” —
norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r. nie oblicza sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego z uwagi na lokalizacje na terenie otwartym poza budynkiem.

W koszu zasypowym przyjmowane jest zboze z jednego samochodu i dalej przetadowywane redlerami do
silosow. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w koszu zasypowym znajduje sie w przedziale do 500 MJ/m>.

2.14.5 Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba os6b na kaidej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach;

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie” silosy zbozowe sg zaliczane do budowli rolniczych. W tych obiektach nie beda przebywac ludzie
za wyjatkiem prowadzenia prac serwisowych, remontowych.

Kosz zasypowy zakwalifikowany jest do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m’.

Jedynym pomieszczeniem do czasowego przebywania ludzi jest pomieszczenie sterowni na poziomie 0.00 —
przebywacd bedzie 1 osoba.

2.14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zgodnie z Zatacznikiem do w/w rozporzadzenia dla siloséw i urzadzern technologicznych wyznacza sie

nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:

a) Strefa 20 wewnatrz zbiornikébw zamknietych. Dopuszcza sie przyjmowanie innych wymiaréw stref
zagrozenia wybuchem niz okreslone w zatgczniku, o ktorym mowa w ust. 2, w przypadku zastosowania
rozwigzan technicznych uzasadniajgcych ich przyjecie zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z EN 60079-10-2:2015 Przestrzenie wybuchowe cz. 10-2 Klasyfikacja
obszardéw:

- strefa 21 — wewnatrz silosu podczas jego napetniania (ziarnami zbdz) materiatem o niskiej zawartosci
pytu;

- strefa 22 — pomieszczenia, w ktorych tworzg sie warstwy pytu - ale warstwy pytu usuwane s3 metoda
sprzatania przed utworzeniem sie warstwy pytu osiadtego



b) Strefa 21 w promieniu 3 m od miejsc pakowania workdw lub zasypu zbiornikdw,
przyczep ciggnikowych i samochodéw ciezarowych;

c) Strefa 21 w objetosci kosza zasypowego i dodatkowo 3 m w kazdym nieograniczonym
szczelnymi przegrodami kierunku.

d) Strefa 2 —w promieniu 1,5m od wszystkich kro¢cow zbiornika z gazem ptynnym propan-butan

2.14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekty budowlane siloséw zbozowych wraz z koszem zasypowym znajduja sie w jednej strefie pozarowej.

2.14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 39 pkt. 1) w/w rozporzadzenia konstrukcja nos$na wyniesiona ponad ziemie dla silosow
zbozowych powinna byé nie mniejsza niz R 30. Budowle rolnicze muszg byé wykonane z elementéw NRO.

Kosz zasypowy (jednokondygnacyjny z poziomami technologicznymi) spetnia wymagania klasy ,,E” odpornosci
pozarowej:

- gtdwna konstrukcja nosna stalowa,

- Sciany ostonowe z blachy oraz ptyt warstwowych,

- konstrukcja dachu — stalowa,

- przekrycie dachu - blacha stalowa,

- schody na poziomy technologiczne — stalowe, bezklasowe.

2.14.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuacji nie dotycza obiektéw budowlanych silosow.

Pomieszczenie sterowni znajduje sie na poziomie 0,00 m — wyjscie z niego prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi rozwieralne.

Schody prowadzg na poziomy technologiczne na ktérych nie ma statych miejsc pracy. Przebywanie na nich
0s6b ma charakter dorywczy zwigzany z serwisowaniem lub zmiana nastawu maszyn.

2.14.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Zgodnie z § 44 w/w rozporzadzenia budowle rolnicze (silosy) jak réwniez wiata zasypowa, powinny by¢
chronione przez wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z Polskg Norma.

2.14.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekty siloséw nie wymagajg wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.
Kosz zasypowy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytaczni pradu.
Pomieszczenie sterowni wyposazy¢ w lampe awaryjna.

2.14.12 Wyposazenie w gasnice;

Obiekty siloséw nie wymagajg wyposazenia w gasnice.

Pomieszczenie sterowni wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP-6 typ ABC.



2.14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 6 ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi dla siloséw zbozowych 10 dma/s i
bedzie realizowana z hydrantéw na sieci wodociggowej gminnej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odle-gtosci
do 75 m od budynku na sieci wodociggowej srednicy w 250 mm.

2.14.14 Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowej, o
kazdej porze roku nie jest wymagana do budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych jezeli
gestosci obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m’ niezaleznie czy powierzchnia strefy pozarowe;j
przekracza 1000 m’ lub wystepuje zagrozenie wybuchem wewnatrz budowli. W zwigzku z powyzszym do
budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

1.6.14 Pozostate dane;

Dla obiektéw budowlanych siloséw zbozowych oraz kosza zasypowego, z uwagi na wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow”
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczerstwa pozarowego. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy rozmiescic¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefonéw alarmowych. Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,o ochronie
przeciwpozarowej” nalezy zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie jest wymagana dla tego typu obiektéw budowlanych.

4. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 15 750 kWh/rok

a) Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna

- gaz ptynny

b) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

- mozliwos$¢ przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

- brak mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej ze wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne

c) Wybdr systemdw zaopatrzenie w energie do analizy poréwnawczej:

- do przeprowadzenia analizy poréwnawczej wybrano systemy konwencjonalny i alternatywny

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

do dyspozycji Inwestora

e) Woynik analizy porownaweczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

i System zaopatrzenia w energie

Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energie ze wzgledu na zbyt wysokie koszty
inwestycyjne oraz niekorzystne uwarunkowania lokalizacyjne dla systemu alternatywnego (np.
kogeneracja, elektrownia wiatrowa). Dodatkowo przewidywane roczne zapotrzebowanie na energie
uzytkowa jest na tyle niewielkie, ze planowany efekt energetyczno-ekologiczny w odniesieniu do
efektywnosci ekonomicznej jest nie wystarczajacy.



ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEIJ.

Nie dotyczy.

INOFRMACIJA O ZASADNICZYM WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek hali bedzie wyposazony w instalacje sanitarne. Zaprojektowano wc dla obstugi sterowni z jedna
toaletg i umywalka. Instalacja elektryczna zasilana bedzie nastepnie poprzez wewnetrzna linie zasilajgca z
projektowanego przytacza energetycznego.

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
1. Podstawa opracowania
. Umowa z Elewarr Sp. z 0.0. ul. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddziat Spétki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork;

1.2. Wizja w terenie;

1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku;

1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdZniejszymi zmianami.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki nastepujgcych obiektow:

¢ Budynek magazynowy nr B1.
¢ Budynek gospodarczy nr B2.
¢ Budynek gospodarczy nr B3.

Znajduja sie one na terenie nalezacym do Elewarr Sp. z 0.0. na dz. nr 4/2, obreb ew. 280201_1.0012 Braniewo.
Budynki sg przeznaczone do rozbiérki z uwagi na ich zty stan techniczny oraz kolizje z zabudowa
nowoprojektowang. Sg to obiekty niespetniajgce wymogdw jako budynki magazynowe i nie nadajgce sie do
dalszego uzytkowania.

Zakresem opracowania:

- opis stanu istniejgcego;

- dokumentacje fotograficzng;

- szczegotowy opis robét rozbidrkowych;

- zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
3. Opis stanu istniejacego

3.1 Budynek magazynowy nr B1

- powierzchnia zabudowy - 935,2 m2
- kubatura budynku - ok. 3 935,6 m3
- wysokosé budynku - 5,6 m

Budynek obecnie pozbawiony dostepu do mediéw jednak byt wyposazony w instalacje elektryczng i instalacje
wodno-kanalizacyjng. Budynek nie podpiwniczony, parterowy. Fundamenty wylewane do gruntu tworzgce tawe
i éciane fundamentowa na ktérych opiera sie konstrukcja budynku. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z
cegty ceramicznej petnej, otynkowane. Dach oparty na konstrukcji kratownicy stalowej, dwuspadowy o kacie
21°, pokryty ptyta eternitowg na fatach. Stolarka drewniana. Szczatkowe obrdbki blacharskie stalowe z blachy
ocynkowanej. Ryny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Strop drewniany z belek wigzarowych. Posadzki
wykonane jako betonowe na gruncie. Podtogi betonowe zatarte na gtadko.

3.2 Budynek gospodarczy nr B2
- powierzchnia zabudowy - 13,1 m2



- kubatura budynku — 42,34 m3

- wysokos¢ budynku — 3,7 m

Budynek niepodpiwniczony, Sciany murowane, jednoprzestrzenny. Dach dwuspadowy odeskowany i pokryty
ptytami falistymi azbestowo cementowymi. Posadzka jako betonowa, zacierana na gtadko. W budynku brak
podtgczonych medidw.

3.2 Budynek gospodarczy nr B3

- powierzchnia zabudowy - 1,2 m2
- kubatura budynku - 2,88 m3

- wysokos¢ budynku - 2,44 m

Budynek petnigcy funkcje gospodarcza i magazynowa, niepodpiwniczony, jedno pomieszczeniowy, murowany.
Dach dwuspadowy, kryty ptytami falistymi azbestowo cementowymi. Posadowiony na podmurdwce z cegiet.

Fundamenty wylewane do gruntu tworzace tawe i sciane fundamentowa.

3.3 Dokumentacja fotograficzna

Zdj. 1 Budynek magazynowy nr 1



Zdj. 2 Budynek magazynowy nr 1 elewacja frontowa

Zdj. 3 Budynek magazynowy nr 1 elewacja potudniowa



Zdj. 6 Budynek gospodarczy nr 2 i 3 elewacja potudniowa



4. Rozbiérka budynkéw

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbidrki- wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o grozgcym niebezpieczenstwie.
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujacymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonac¢ odtaczenie istniejagcych przytaczy energetycznych
i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych.

Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

4.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci, w tym réwniez
piec zeliwny (w budynku mieszkalnym). Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

4.2. Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé
opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

4.3.Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.

4.4.Rozbidrka kominéw murowanych.
Rozbidrke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegty.

4.5.Rozbidrka kratownicy stalowej, wiezby dachowej oraz stupdw podtrzymujgcych.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajgc od kalenicy i posuwajgc sie w dot.
Nastepnie zdemontowaé kratownice stalowag i krokwie z réwnoczesnym usunigeciem stempli. Transport
kratownic i krokwi na ziemie z uwagi na ich dtugos¢ i ciezar powinien odbywaé sie za pomocg dzwigu lub
wyciggu. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepnej kolejnosci zdemontowac¢ murtaty i stupy
podtrzymujgce. Drewno zesktadowac.

4.6.Rozbidrka scian dziatowych

Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpoczgé od odbicia tynkdw wzglednie terakoty. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu.

4.7.Rozbidrka scian drewnianych
Sciany nalezy rozebra¢ zaczynajac od zdjecia pokrywajacych je desek a nastepnie stupéw nosénych. Drewno
zesktadowad.

4.8. Rozbidrka $cian zewnetrznych.
Sukcesywnie z rozbidrka stropu dokonywad rozbidrki Scian przyziemia.
Rozbidrka $cian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze scianami zewnetrznymi.

4.9. Rozbidrka fundamentéw i podmurdwek.

Dokonac rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbic za
pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢é. Powstaty w wyniku rozbidrki dét po
zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnia
warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac¢ gruntem rodzimym.

4.10. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtérne.

W budynku magazynowym nr 1 i na ogrodzeniu sg wbudowane materiaty szkodliwe (ptyty azbestowo
cementowe - ETERNIT) i wymagaja spetnienia szczegélnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywdz samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

5. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.
Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz
przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.



- Prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

- Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisdw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne.

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary

i rekawice ochronne.

- Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

- Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

- Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementow budynku.

- Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwac powstaty gruz.

- Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wiezby dachowej — prace
rozpoczynac dopiero po podparciu elementéw wiezby grozgcych zawaleniem,

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna,

- drewniane elementy wiezby dachowej uktadac na placu sktadowym tak, aby nieblokowa¢ komunikacji

- gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

Ze wzgledu na charakter materiatu pokryciowego (ptyty azbestowo cementowe — ETERNIT na budynku
magazynowym nr 1, 2 i 3), roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy zachowaniu przepiséw BHP oraz
odpowiedniej odziezy ochronnej i masek p/pytowych. Demontowane ptyty azbestowo nalezy pakowaé w worki
foliowe o odpowiedniej wytrzymatosci i oznakowac napisem: ,,Uwaga! Zawiera azbest”. Nastepnie ptyty muszg
by¢ zatadowane do specjalnych konteneréw i wywiezione przez specjalistyczng firme na sktadowisko azbestu lub
przekazane do utylizacji.

UWAGA: W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zty stan wbudowanych materiatow
budowlanych takich jak drewno, stal czy elementy pokrycia dachowego. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
odzysku materiatéw z rozbiorki wymienionych obiektow.

Catosc gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Branza konstrukcyjna — rozbiorka budynkéow

Nazwa obiektu: Budynek magazynowy i budynki gospodarcze

—(dz. nr4/2, obr. 0012, miasto Braniewo)

Nazwa i adres Inwestora Elewarr Sp. z 0.0. ul. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddziat Spotki w
Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork;

1. Opis robot

Przedmiotem rozbidrki sg budynki gospodarcze oraz magazynowy zlokalizowane na dziatce nr 4/2, obr. 0012,
miasto Braniewo i znajdujg sie one na terenie nalezagcym do Elewarr Sp. z o0.0.. Budynki sg przeznaczone do
rozbiorki z uwagi na ich zty stan techniczny. S3 to obiekty nieuzywane, zrujnowane i nie nadajace sie do dalszego
uzytkowania.

2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

- Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan

- Rozbidrka pokry¢ w tym réwniez z ptyt azbestowo — cementowych i widréw

- Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej oraz stupdw podtrzymujacych

- Rozbidrka scian i kominow

- Rozbiérka posadzek

- Rozbidrka fundamentéw

- Zasypanie powstatych zagtebien i uporzagdkowanie terenu

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Pokrycia dachu z ptyt azbestowo — cementowych falistych.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej oraz srodkéw
ochrony indywidualnej,



- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotéw,

- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia rozbiérki

b) Roboty rozbiérkowe ciesielskie

- skala zagrozenia — Srednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
wyposazenia i narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotow, narzedzi, uderzenie elementami konstrukgji,
skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbidrki konstrukcji wiezby dachowej, Scian szczytowych powyzej
muru, pozostatych elementow konstrukcyjnych drewnianych

c¢) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

- skala zagrozenia - S$rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia Scian i fundamentéw.

d) Wykopy szerokoprzestrzenne

- skala zagrozenia - S$rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania s$rodkéow ochrony zbiorowej
i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie

odtamkami urobku

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentéw

e) Zatadunek gruzu

- skala zagrozenia - S$rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania s$rodkow ochrony zbiorowej
i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia

ostrymi krawedziami odtamkdw, sttuczenia

- czas wystapienia — przez okres zatadunku

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robéot budowlanych oraz kontroli rusztowan.
a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie utrudniajgcym ruchu
pojazdéw

c) Miejsce sktadowania materiatdow zawierajgcych azbest bedzie oznaczone tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.”
d)Miejsce wykonania wykopdéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

e) Codziennie przed rozpoczeciem robét na budowie kierownik robét lub majster sprawdzi stan rusztowan, ich
stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany nosnosci rusztowania lub
podtoza, na ktérym pracuje.

f) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie wykonywana kilkakrotnie w ciggu
jednego dnia.

g)W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robot lub majster wstrzymuje
prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw nie podejmujac
dalszych robét do czasu usuniecia zagrozenia.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robdt lub kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
w zakresie prowadzonych robot, szkolenie podstawowe wprowadzi wspotpracujgca na state firma
z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Pposi.
Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu kierownika robét.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$é stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Materiaty zawierajgce azbest sktadowad
W wyznaczonym miejscu opakowane w szczelng folie o duzej wytrzymatosci i oznakowaé napisem

,Uwagal. Zawiera Azbest”.



8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Kierownik robét nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy.
Kierownictwo budowy posiada $rodki tgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi. Zachowane s3
drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sg prace.
Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie — odpowiedzialny kierownik robét.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdét budowlanych.
Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy przechowuje kierownik
budowy na terenie budowy.

10. Wystepujace roboty budowlane szczegodlnie niebezpieczne

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m

- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

11. Obowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy.

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robdét jest:

- zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji robét dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowej,

centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjne;j,

- kategorii gruntu, poziomu wdéd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopdw

- omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich wyraznie
na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robot z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robdt napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w

przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr witasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw przepisow i zasad BHP,

- wstrzymania robdt napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w przypadku zdarzen
powodujacych zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiadac orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem.

12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robdt wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na poziomie ryzyka
matego w skali pieciostopniowej. Bazowana na zatozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych
do spetnienia wymagan formalno-prawnych.

Ocene wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robét, zaktadajgc przy przewidywaniu
zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen budowlanych do wymogdéw
formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robdt i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.

W trakcie postepu robét plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstate
zagrozenia i problemy zmierzajgce do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy



Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego
lub jego czesci jak réwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych pomocniczych
elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organdw nadzoru budowlanego.

- powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpic do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
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